


УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач
ГАУЗ РБ "Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак"



Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РБ

Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта

«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные
ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Капитальный ремонт по обеспечению пожарной безопасности здания ГАУЗ РБ "Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак", расположенного по адресу г. Стерлитамак ул.Артема, дом 5а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

(наименование объекта капитального строительства)

Капитальный ремонт по обеспечению пожарной безопасности здания ГАУЗ РБ "Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак", расположенного по адресу г. Стерлитамак ул.Артема, дом 5а

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ Базисно-индексным _____ методом

Основание _____ 26-08-21-АС

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001г. с переводом в текущие цены III кв.2023г.

| Сметная стоимость | 852,56 | (87,86) | тыс руб. |
|--------------------|--------|---------|----------|
| в том числе: | | | |
| строительных работ | 710,47 | (73,05) | тыс руб. |
| монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс руб. |
| оборудования | 0,00 | (0) | тыс руб. |
| прочих затрат | 0,00 | (0) | тыс руб. |

| | | | |
|--|-------|--------|-----------|
| Средства на оплату труда рабочих | 84,81 | (3,59) | тыс руб. |
| Нормативные затраты труда рабочих | | 312,51 | чел. час. |
| Нормативные затраты труда машинистов | | 10,53 | чел. час. |
| Расчетный измеритель конструктивного решения | | | |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СДС), руб. | | | Индекс | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|-------------------------|------------------------|--|-------------------------|--------------|-------------|------------------------------|--|-------------|-------|--------|--|
| | | | | на единицу | коэффициент | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициент | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Лист 4 | | | | | | | | | | | |
| Демонтаж | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР83-10-1 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 0,02 | 1 | 0,02 | | | | | |
| | | Объем=2 / 100 | | | | | | | | | |
| | | 1-3-1 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1) | чел.-ч | 7,31 | | 0,1462 | 10,92 | | | 1,60 | |
| | | 1 ОТ | | | | | 79,83 | | | 1,60 | 23,61 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 6,33 | | | 0,13 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 3,27 | | | 0,07 | 23,61 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 7,31 | | 0,1462 | | | | | 2,00 |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 0,2 | | 0,004 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 86,16 | | | 1,73 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 1,67 | 40,00 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Ставольные, обойные и облицовочные работы | % | 90 | | 90 | | | | 1,50 | 36,00 |
| | | 21.12.2020 Прил. п.97 (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/пр от СП Ствольные, обойные и облицовочные работы | % | 45 | | 45 | | | | 0,75 | 18,00 |
| | | 11.12.2020 Прил. п.97 (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 3,98 |
| 2 | ТЕР10-04-012-01 | Демонтаж (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей | 100 шт. проемов | 0,02 | 1 | 0,02 | | | | | |
| | | Объем=2 / 100 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | | | | | | | | | |
| | | 507/пр табл.2 п.2 | | | | | | | | | |
| | | 1-3-7 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,7) | чел.-ч | 69 | 0,8 | 1,104 | 11,74 | | | 12,96 | |
| | | 1 ОТ | | | | | 810,06 | 0,8 | | 12,96 | 23,61 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 5,10 | 0,8 | | 0,08 | |
| | | 4 М | | | | | 860,52 | 0 | | 0,00 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 69 | 0,8 | 1,104 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1 675,68 | | | 13,04 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 12,96 | 306,00 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции | % | 108 | 0,9 | 97,2 | | | | 12,60 | 297,00 |
| | | 21.12.2020 Прил. п.10 | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 812/пр от | | | | | | | | | |
| | | 21.12.2020 п.25 | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | | 6,06 | 143,00 |
| | | 11.12.2020 Прил. п.10 | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/пр от | | | | | | | | | |
| | | 11.12.2020 п.16 | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 31,70 |
| 3 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,006 | 1 | 0,006 | | | | | |
| | | Объем=0,5 / 100 | | | | | | | | | |
| | | 1-2-0 Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | чел.-ч | 22,82 | | 0,1141 | 9,86 | | | 1,13 | |
| | | 1 ОТ | | | | | 225,01 | | | 1,13 | 23,61 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 22,82 | | 0,1141 | | | | | 27,00 |
| | | Итого по расценке | | | | | 225,01 | | | 1,13 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------------|---------------------|--|-------------------|---------|------|-----------|----------|------|-------|----------|--------|
| | | ФОТ | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.1 возведение и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 | | 103 | | | | 1,13 | 27,00 |
| | | Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 | | 59 | | | | 1,16 | 28,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 0,67 | 16,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 2,96 | |
| Мусор | | | | | | | | | | | |
| 4 | ТССЦлпг01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=0,023*48*2/1000 | 1 т груза | 0,119 | 1 | 0,119 | 3,64 | | | 0,43 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 0,43 | |
| 5 | ТССЦлпг03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза Объем=0,023*48*2/1000 | 1 т груза | 0,119 | 1 | 0,119 | 11,57 | | | 1,38 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 1,38 | |
| Заполнение проемов | | | | | | | | | | | |
| Двери | | | | | | | | | | | |
| 6 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 Объем=(2,1*1,27) / 100 | 100 м2 проемов | 0,02667 | 1 | 0,02667 | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25 1-3-6 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6) | чел.-ч | 89,53 | 1,15 | 2,7459299 | 11,61 | 1,15 | 31,88 | 23,61 | 753,00 |
| | | 1 ОТ | | | | | | | | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | | | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | | | |
| | | 4 М | | | | | | | | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 9,69 | 1,25 | 0,3230404 | | | 59,74 | 23,61 | 125,00 |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 145,47 | 878,00 |
| | | Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции | % | 108 | 0,9 | 97,2 | | | | 36,12 | 853,00 |
| | | Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | | 17,37 | 410,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 198,96 | |
| 7 | ТССЦ-203-8105 | Блоки дверные внутренние: двулопные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные Объем=2,1*1,27 | м2 | 2,667 | 1 | 2,667 | 1 427,72 | | | 3 807,73 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 3 807,73 | |
| 8 | ТЕР09-04-012-02 | Установка Дверного Доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|---|--------|-------|------|---------|----------|------|----------|-------|-----------|
| 1 | 1-4-2 Затраты труда рабочих-строителей (гр 4.2) | | чел.-ч | 1,11 | 1,15 | 1,2765 | 12,54 | 1,15 | 16,01 | 23,61 | 378,00 |
| | 1 ОТ | | | | | | 13,92 | 1,25 | 16,01 | 23,61 | 378,00 |
| | 2 ЗМ | | | | | | 3,37 | 1,25 | 4,21 | | |
| | 4 М | | | | | | 0,84 | | 0,84 | | |
| | 3Т | | чел.-ч | 1,11 | 1,15 | 1,2765 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 18,13 | | 21,06 | | 378,00 |
| | ФОТ | | | | | | 16,01 | | 13,40 | | 316,00 |
| | Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции | | % | 93 | 0,9 | 83,7 | | | 8,44 | | 199,00 |
| | Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции | | % | 62 | 0,85 | 52,7 | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 42,90 | | |
| 9 | ТССЦ-101-0961 | Закрываютедь дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 1 | 1 | 1 | 290,50 | | 290,50 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | 290,50 | | 290,50 | | |
| | | Итого по разделу 1 Лист 4 : | | | | | 4 282,47 | | 63,58 | | 1 502,00 |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | 60,08 | | 5,35 | | 127,00 |
| | | в том числе: | | | | | 4 158,81 | | 4 380,54 | | 36 653,00 |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | 58,27 | | 5,35 | | 127,00 |
| | | Эксплуатация машин | | | | | 4 378,73 | | 63,58 | | 1 502,00 |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | | | | | | | | | |
| | | Материалы | | | | | | | | | |
| | | Строительные работы | | | | | | | | | |
| | | Строительные работы | | | | | | | | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | | | | | | | | | |
| | | материалы | | | | | | | | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | | | |
| | | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 1,81 | | 1 629,00 |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 68,93 | | 1 530,00 |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 64,78 | | 786,00 |
| | | Итого по разделу 1 Лист 4 | | | | | | | 33,29 | | 4 380,54 |
| | | Итого по разделу 1 Лист 5 | | | | | | | | | 36 653,00 |
| | | Демонтаж | | | | | | | | | |
| | | Окна | | | | | | | | | |
| 10 | ТЕР56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,019 | 1 | 0,019 | | | | | |
| | | Объем=1,9 / 100 | | | | | | | | | |
| | | 1-2-3 Затраты труда рабочих-строителей (сп 2,3) | чел.-ч | 46,11 | | 0,87609 | 10,14 | | 8,88 | | 210,00 |
| | | 1 ОТ | | | | | 467,56 | | 8,88 | | 23,61 |
| | | 2 ЗМ | | | | | 29,43 | | 0,56 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 15,19 | | 0,29 | | 23,61 |
| | | 3Т | чел.-ч | 46,11 | | 0,87609 | | | | | 7,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------------|--|-------------|--------|---|----------|----------|-------|----|-------|----------|
| | | ЗТМ | чел.-ч | 0,93 | | 0,01767 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 496,99 | | | 9,44 | 217,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | | 9,17 | 195,00 |
| | | Приказ № 812/лр от НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 90 | | 90 | | | | 8,25 | |
| | | 21.12.2020 Прил. п.90 | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/лр от СПТ Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 | | 47 | | | | 4,31 | 102,00 |
| | | 11.12.2020 Прил. п.90 | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 22,00 | |
| 11 | ТЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбойкой штукатурки в откосах Объем=1 / 100 | 100 коробок | 0,01 | 1 | 0,01 | | | | | |
| | | 1-2-5 Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | чел.-ч | 128,73 | | 1,2873 | 10,33 | 13,30 | | 13,30 | 314,00 |
| | | 1 ОТ | | | | | 1 329,78 | 13,30 | | 23,61 | |
| | | 2 ЗМ | | | | | 189,63 | 1,90 | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 29,07 | 0,29 | | 23,61 | 7,00 |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 128,73 | | 1,2873 | | | | | |
| | | Итого по расценке | чел.-ч | 2,15 | | 0,0215 | | | | 15,20 | 321,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | | 13,59 | 289,00 |
| | | Приказ № 812/лр от НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 90 | | 90 | | | | 12,23 | |
| | | 21.12.2020 Прил. п.90 | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/лр от СПТ Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 | | 47 | | | | 6,39 | 151,00 |
| | | 11.12.2020 Прил. п.90 | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 33,82 | |
| 12 | ТЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях Объем=0,55 / 100 | 100 м2 | 0,0055 | 1 | 0,0055 | | | | | |
| | | 1-2-3 Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,3) | чел.-ч | 94,97 | | 0,522335 | 10,14 | 5,30 | | 5,30 | 125,00 |
| | | 1 ОТ | | | | | 963,00 | 5,30 | | 23,61 | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 94,97 | | 0,522335 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 963,00 | 5,30 | | 5,30 | 125,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | | 4,77 | 113,00 |
| | | Приказ № 812/лр от НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 90 | | 90 | | | | 2,49 | 59,00 |
| | | 21.12.2020 Прил. п.90 | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/лр от СПТ Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 | | 47 | | | | | |
| | | 11.12.2020 Прил. п.90 | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 12,56 | |
| 13 | ТЕРр56-5-1 | Разборка кирпичных перегородок на отделочные кирпичи Объем=3,6 / 100 | 100 м2 | 0,036 | 1 | 0,036 | | | | | |
| | | 1-3-0 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.-ч | 141,2 | | 5,0832 | 10,78 | 54,80 | | 54,80 | 1 294,00 |
| | | 1 ОТ | | | | | 1 522,14 | 54,80 | | 23,61 | |
| | | 2 ЗМ | | | | | 777,37 | 27,99 | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 81,72 | 2,94 | | 23,61 | 69,00 |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 141,2 | | 5,0832 | | | | | |
| | | Итого по расценке | чел.-ч | 6,72 | | 0,24192 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|--|------------------------|---|---------------|-------------|----------|-------------|-----------|------|----|--------|-------|----------|
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Перевородки (ремонтно-строительные) | | | % | 92 | | 92 | | | | 82,79 | | 1 363,00 |
| 21.12.2020 Прил. п.89 | | | % | 49 | | 49 | | | | 53,12 | | 1 254,00 |
| Приказ № 774/лр от СП Перевородки (ремонтно-строительные) | | | % | 49 | | 49 | | | | 28,29 | | 668,00 |
| 11.12.2020 Прил. п.89 | | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | | |
| 164,20 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 1,62 | 1 | 1,62 | | | | | | |
| Разборка: 1-3-3 Загрязты труда рабочих-строителей (ср 3,3) | | | | | | | | | | | | |
| 1 ОТ | | | чел.-ч | 8,24 | | 13,3488 | 11,20 | | | 149,51 | | 4 065,00 |
| 2 ЭМ | | | | | | | 92,29 | | | 149,51 | 23,61 | 3 530,00 |
| 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | 133,03 | | | 215,51 | | 535,00 |
| 3ТМ | | | чел.-ч | 8,24 | | 13,3488 | 13,98 | | | 22,65 | 23,61 | 535,00 |
| 3ТМ | | | чел.-ч | 1,15 | | 1,863 | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | |
| 225,32 | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: | | | % | 91 | | 91 | | | | 172,16 | | 4 065,00 |
| 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 52 | | 52 | | | | 156,67 | | 3 699,00 |
| 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 52 | | 52 | | | | 89,52 | | 2 114,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | | |
| 611,21 | | | | | | | | | | | | |
| Разборка утепления фасада | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ТЕР15-01-080-02 | Разборка наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм | 100 м2 | 0,06 | 1 | 0,06 | | | | | | |
| Объем=6 / 100 | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | | | | | | | | | | | | |
| 571/лр п.83 табл.2 | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | | | |
| 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | |
| 1-3-4 Загрязты труда рабочих-строителей (ср 3,4) | | | чел.-ч | 361,17 | 0,92 | 19,936584 | 11,34 | | | 226,08 | | 5 338,00 |
| 1 ОТ | | | | | | | 4 095,67 | 0,92 | | 226,08 | 23,61 | 5 338,00 |
| 2 ЭМ | | | | | | | 3 371,96 | 1 | | 202,32 | | 5 338,00 |
| 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | 286,46 | 1 | | 15,99 | 23,61 | 378,00 |
| 4 М | | | | | | | 20 672,10 | 0 | | 0,00 | | 378,00 |
| 3ТМ | | | чел.-ч | 361,17 | 0,92 | 19,936584 | | | | | | |
| 3ТМ | | | чел.-ч | 17,18 | 1 | 1,0308 | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | |
| 28 139,73 | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 | | | | 242,07 | | 5 716,00 |
| Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | | 217,86 | | 5 144,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | | |
| 747,08 | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--------------------|--|-----------------|---------|---|---------|--------|---|----|--------------|--------------|
| 16 | ТЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и резина | 100 м2 покрытия | 0,076 | 1 | 0,076 | | | | | |
| | | Объем=7,6 / 100 | | | | | | | | | |
| | | 1-2-0 Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | чел.-ч | 11,39 | | 0,86564 | 9,86 | | | 8,54 | |
| | | 1 ОТ | | | | | 112,31 | | | 8,54 | 23,61 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 4,11 | | | 0,31 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 2,12 | | | 0,16 | 23,61 |
| | | 3ТМ | чел.-ч | 11,39 | | 0,86564 | | | | | 4,00 |
| | | Итого по расценке | чел.-ч | 0,13 | | 0,00988 | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 116,42 | | | 8,85 | |
| | | Приказ № 812/лр от НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 89 | | 89 | | | | 8,70 | 206,00 |
| | | 21.12.2020 Прил. п.91 | | | | | | | | 7,74 | 183,00 |
| | | Приказ № 774/лр от СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 | | 49 | | | | 4,26 | 101,00 |
| | | 11.12.2020 Прил. п.91 | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 20,85 | |
| 17 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,103 | 1 | 0,103 | | | | | |
| | | Объем=10,3 / 100 | | | | | | | | | |
| | | 1-2-0 Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | чел.-ч | 3,77 | | 0,38831 | 9,86 | | | 3,83 | |
| | | 1 ОТ | | | | | 37,17 | | | 3,83 | 90,00 |
| | | 3Т | чел.-ч | 3,77 | | 0,38831 | | | | | 23,61 |
| | | Итого по расценке | | | | | 37,17 | | | 3,83 | 90,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | | 3,83 | 80,00 |
| | | Приказ № 812/лр от НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 89 | | 89 | | | | 3,41 | 80,00 |
| | | Приказ № 774/лр от СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 | | 49 | | | | 1,88 | 44,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 9,12 | |
| 18 | ТЕРр57-3-2 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0,0125 | 1 | 0,0125 | | | | | |
| | | Объем=1,25 / 100 | | | | | | | | | |
| | | 1-2-0 Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | чел.-ч | 14,28 | | 0,1785 | 9,86 | | | 1,76 | |
| | | 1 ОТ | | | | | 140,80 | | | 1,76 | 23,61 |
| | | 3Т | чел.-ч | 14,28 | | 0,1785 | | | | | 42,00 |
| | | Итого по расценке | | | | | 140,80 | | | 1,76 | 42,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | | 1,76 | 37,00 |
| | | Приказ № 812/лр от НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 89 | | 89 | | | | 1,57 | 37,00 |
| | | 21.12.2020 Прил. п.91 | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/лр от СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 | | 49 | | | | 0,86 | 21,00 |
| | | 11.12.2020 Прил. п.91 | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 4,19 | |
| 19 | ТССЦлпТ1-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 3,62503 | 1 | 3,62503 | | | | | |
| | | Объем=0,06498+0,1066+0,01925+0,6984+2,619+0,03572+0,01133+0,00775+0,062 | | | | | 3,64 | | | | 13,20 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 13,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-------------------|---|---------------|----------|---|----------|----------|---|----|----|---------|
| 20 | ТССЦп03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км класс груза Объем=0,06498+0,1066+0,01925+0,6984+2,619+0,03572+0,01133+0,00775+0,062 | 1 т груза | 3,62503 | 1 | 3,62503 | 11,57 | | | | 41,94 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 41,94 | | | | | | | | | | | |
| Устройство проема | | | | | | | | | | | |
| 21 | ТЕРр3-20-1 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен Объем=0,34 / 100 | 100 м3 кладки | 0,0034 | 1 | 0,0034 | | | | | |
| 1-2-8 Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,8) | | | | | | | | | | | |
| 1 ОТ | | | | | | | | | | | |
| 2 ЗМ | | | | | | | | | | | |
| 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | | | | | |
| 4 М | | | | | | | | | | | |
| ЗТМ | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | |
| ФОР | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/пр от НР Стены (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прпм. п.87 | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/пр от СП Стены (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прпм. п.87 | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 22 | ТССЦ-402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | -0,0816 | 1 | -0,0816 | 433,20 | | | | -35,35 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 23 | ТССЦ-404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | -0,13328 | 1 | -0,13328 | 1 366,00 | | | | -182,06 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 24 | ТССЦ-402-0014 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М75 | м3 | 0,0816 | 1 | 0,0816 | 463,89 | | | | 37,85 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 25 | ТССЦ-404-0163 | Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0,13328 | 1 | 0,13328 | 998,97 | | | | 133,14 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 26 | ТЕР15-02-036-06 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов и т.п. Объем=6,54 / 100 | 100 м2 | 0,0654 | 1 | 0,0654 | | | | | 133,14 |
| Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | | |
| 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| 1-4-5 Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,5) | | | | | | | | | | | |
| 1 ОТ | | | | | | | | | | | |
| 2 ЗМ | | | | | | | | | | | |
| 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | | | | | |
| 4 М | | | | | | | | | | | |
| ЗТ | | | | | | | | | | | |
| ЗТМ | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | |
| 14 428,20 | | | | | | | | | | | |
| 991,23 | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------|-----------------|--|--------|---------|------|-----------|-------|---|----------|----|----------|
| | | ФОТ | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы | % | 100 | 0,9 | 90 | | | 353,39 | | 8 343,00 |
| | | Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,85 | | | 318,05 | | 7 509,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 147,19 | | 3 475,00 |
| 27 | ТССЦ-101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | -7,0632 | 1 | -7,0632 | 43,07 | | -304,21 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | -304,21 | | |
| 28 | ТССЦ-101-3883 | Сетка плетеная без покрытия из проволоки, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 15x15 мм | м2 | 7,0632 | 1 | 7,0632 | 20,20 | | 142,68 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 142,68 | | |
| Отделка | | | | | | | | | | | |
| 29 | ТЕР15-02-019-05 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих расклеванных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,0654 | 1 | 0,0654 | | | | | |
| | | Объем=6,54 / 100 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | | 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1-3-9 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,9) | чел.-ч | 91,84 | 1,15 | 6,9072864 | 12,03 | | 83,09 | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 1 104,84 | | 1 962,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | | 72,07 | | 5,89 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | 41,66 | | 1,25 |
| | | 4 М | | | | | | | 4 101,45 | | 268,23 |
| | | Итого по расценке | чел.-ч | 91,84 | 1,15 | 6,9072864 | | | | | |
| | | ФОТ | чел.-ч | 3,33 | 1,25 | 0,2722275 | | | 5 278,36 | | 357,22 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы | % | 100 | 0,9 | 90 | | | 86,51 | | 2 043,00 |
| | | Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,85 | | | 77,86 | | 1 839,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 36,03 | | 851,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 471,11 | | |
| 30 | ТССЦ-402-0077 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 27,795 | 1 | 27,795 | 4,65 | | 129,25 | | |
| | | Объем=6,54*0,85*5 | | | | | | | 129,25 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 129,25 | | |
| 31 | ТЕР15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,0654 | 1 | 0,0654 | | | | | |
| | | Объем=6,54 / 100 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | | 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1-3-2 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) | чел.-ч | 43,56 | 1,15 | 3,2761476 | 11,05 | | 36,20 | | 855,00 |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 481,34 | | 23,61 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | | 13,71 | | 1,12 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | 0,28 | | 0,02 |
| | | 4 М | | | | | | | 1 167,02 | | 76,32 |
| | | Итого по расценке | чел.-ч | 43,56 | 1,15 | 3,2761476 | | | | | |
| | | ФОТ | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,001635 | | | 1 167,02 | | 76,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-----------------|--|--------|-------|---|-------|----------|---|----|----|----|
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 161,33 | | | | | | | | | | | |
| Фасады | | | | | | | | | | | |
| 32 | ТЕР15-01-080-02 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм | 100 м2 | 0,02 | 1 | 0,02 | | | | | |
| Объем=2 / 100 | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | | |
| 421/пр п.586 ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| 1-3-4 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,4) | | | | | | | | | | | |
| 1 ОТ | | | | | | | | | | | |
| 2 ЭМ | | | | | | | | | | | |
| 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | | | | | |
| 4 М | | | | | | | | | | | |
| ЗТ | | | | | | | | | | | |
| ЗТМ | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | |
| 28 139,73 | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 724,72 | | | | | | | | | | | |
| 33 | ТССЦ-104-0734 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС | м3 | 0,224 | 1 | 0,224 | 1 221,02 | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 273,51 | | | | | | | | | | | |
| перенос батарей | | | | | | | | | | | |
| 34 | ТЕР16-03-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления при стеновой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 | | | | | |
| Объем=2 / 100 | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | | |
| 421/пр п.586 ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| 1-4-1 Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,1) | | | | | | | | | | | |
| 1 ОТ | | | | | | | | | | | |
| 2 ЭМ | | | | | | | | | | | |
| 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | | | | | |
| 4 М | | | | | | | | | | | |
| ЗТ | | | | | | | | | | | |
| ЗТМ | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | |
| 7 229,12 | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | |
| 148,98 | | | | | | | | | | | |
| 31,53 | | | | | | | | | | | |
| 745,00 | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|---|---------|----------|------|-----------|----------|------|-------|--------|--------|
| | Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газообналожение, Приказ № 812/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25 | | % | 121 | 0,9 | 108,9 | | | | 34,34 | 811,00 |
| | Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газообналожение, Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16 | | % | 72 | 0,85 | 61,2 | | | | 19,30 | 456,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 202,62 | |
| 35 | ТЕР16-03-001-02 | Демонтаж трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм Объем=2 / 100 | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 | | | | | |
| | Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОСП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗТМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 507/лр табл.2 п.3 | | | | | | | | | | |
| | 1-4-1 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,1) | чел.-ч | 111 | 0,4 | 0,888 | 12,34 | 0,4 | 10,96 | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 1 369,74 | 0,4 | 10,96 | 23,61 | 259,00 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 58,82 | 0,4 | 0,47 | | |
| | 3 | в т.ч. ОТМ | | | | | 1,14 | 0,4 | 0,01 | 23,61 | |
| | 4 | М | | | | | 5 800,56 | 0 | 0,00 | | |
| | 3ТМ | | чел.-ч | 111 | 0,4 | 0,888 | | | | | |
| | ЗТМ | | чел.-ч | 0,07 | 0,4 | 0,00056 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7 229,12 | | 11,43 | | 259,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 10,97 | | 259,00 |
| | | | | | | | | | 11,95 | | 282,00 |
| | Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газообналожение, Приказ № 812/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 6,71 | | 159,00 |
| | Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газообналожение, Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16 | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 30,09 | | |
| 36 | ТЕР165-19-5 | Демонтаж: конвекторов (1экм-примерно 0,56кВт) в 12 секциях Объем=(6*160/1000/0,56) / 100 | 100 экм | 0,017143 | 1 | 0,017143 | | | | | |
| | 1-2-1 Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,1) | | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | чел.-ч | 18,3 | | 0,3137169 | 9,95 | 3,12 | 3,12 | 23,61 | 74,00 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 182,09 | 3,12 | 0,11 | | |
| | 3 | в т.ч. ОТМ | | | | | 6,33 | 0,11 | 0,06 | 23,61 | 1,00 |
| | 3Т | | чел.-ч | 18,3 | | 0,3137169 | | | | | |
| | ЗТМ | | чел.-ч | 0,2 | | 0,0034286 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 188,42 | | 3,23 | | 75,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,18 | | 65,00 |
| | | | | | | | | | 2,77 | | 33,00 |
| | Приказ № 812/лр от НР Внутренние санитарно-технические работы: Демонтаж 21.12.2020 Прил. п.16 и разборка (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,40 | | 33,00 |
| | Приказ № 774/лр от СП Внутренние санитарно-технические работы: Демонтаж 11.12.2020 Прил. п.16 и разборка (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7,40 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----------------|---|---------|--------|------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|
| 37 | ТЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов: стальных Объем=(6*160/1000) / 100 | 100 квт | 0,0096 | 1 | 0,0096 | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 42/лр п.586 ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1-3-4 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,4) | чел.-ч | 65,6 | 1,15 | 0,724224 | 11,34 | 8,21 | 8,21 | 23,61 | 194,00 |
| | | 1 ОТ | | | | | 743,90 | 8,21 | 8,21 | 23,61 | |
| | | 2 ЗМ | | | | | 234,21 | 2,81 | 2,81 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 20,90 | 0,25 | 0,25 | 23,61 | 6,00 |
| | | 4 М | | | | | | 12,69 | 12,69 | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 65,6 | 1,15 | 0,724224 | | | | | |
| | | Итого по расценке | чел.-ч | 1,28 | 1,25 | 0,01536 | 2 299,74 | 23,71 | 23,71 | 8,46 | 200,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 218,00 |
| | | Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) | % | 121 | 0,9 | 108,9 | | 9,21 | 9,21 | | |
| | | 21.12.2020 п.25 | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) | % | 72 | 0,85 | 61,2 | | 5,18 | 5,18 | | 122,00 |
| | | 11.12.2020 п.16 | | | | | | | | | |
| 38 | ТССЦ-101-2796 | Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х120 мм Объем=4 / 10 | 10 шт. | 0,4 | 1 | 0,4 | 6,74 | 2,70 | 2,70 | | |
| | | Итого по позиции | | | | | | 2,70 | 2,70 | | |
| | | Итого по разделу 2 Лист 5: | | | | | | 3 672,09 | 3 672,09 | 47 496,00 | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | 1 108,90 | 1 108,90 | 26 183,00 | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | 629,90 | 629,90 | 6 330,00 | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | | | | | | 59,00 | 59,00 | 1 393,00 | |
| | | Материалы | | | | | | 1 933,29 | 1 933,29 | 14 983,00 | |
| | | Строительные работы | | | | | | 5 259,33 | 5 259,33 | 84 976,00 | |
| | | в том числе: | | | | | | 5 204,19 | 5 204,19 | 84 422,00 | |
| | | оплата труда | | | | | | 1 108,90 | 1 108,90 | 26 183,00 | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | 574,76 | 574,76 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | | | | | | 59,00 | 59,00 | 1 393,00 | |
| | | материалы | | | | | | 1 933,29 | 1 933,29 | 12 361,00 | |
| | | накладные расходы | | | | | | 1 063,83 | 1 063,83 | 25 119,00 | |
| | | сметная прибыль | | | | | | 523,41 | 523,41 | 12 361,00 | |
| | | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | 55,14 | 55,14 | | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | 1 167,90 | 1 167,90 | 27 576,00 | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | 1 063,83 | 1 063,83 | 25 119,00 | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | 523,41 | 523,41 | 12 361,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по разделу 2 Лист 5 | | | | | | | | | | 5 259,33 | 84 976,00 |

Раздел 3. Лист 6

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---|--------|----------|---|------------|-----------|----------|-------|--|----------|
| Устройство металлических перемычки | | | | | | | | | | | |
| 39 | ТЕРр53-25-1 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0,217828 | 1 | 0,217828 | | | | | |
| | | Объем=(91,68+4,25+76,34+23,77+16,54+4,88+0,0439+0,3236)/1000 | чел.-ч | 165,88 | | 36,1333086 | 10,92 | 394,58 | | | |
| | | 1-3-1 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1) | | | | | 1 811,41 | 394,58 | 23,61 | | 9 316,00 |
| | | 1 ОТ | | | | | 78,80 | 17,16 | | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 5,72 | 1,25 | 23,61 | | 30,00 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | | | |
| | | 4 М | чел.-ч | 165,88 | | 36,1333086 | 14 701,06 | 3 202,30 | | | |
| | | 3ТМ | чел.-ч | 0,47 | | 0,1023792 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 16 591,27 | 3 614,04 | | | 9 346,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 395,83 | | | 8 598,00 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Стены (ремонтно-строительные) | % | 92 | | | | 364,16 | | | 4 860,00 |
| | | 21.12.2020 Прил. п.87 | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/пр от СП Стены (ремонтно-строительные) | % | 52 | | | | 205,83 | | | |
| | | 11.12.2020 Прил. п.87 | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 4 184,03 | | | |

АКЗ

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|--------------|----------|------|-----------|--------|-------|-------|--|--------|
| 40 | ТЕР13-03-002-04 | Отрубка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 | 100 м2 | 0,065697 | 1 | 0,065697 | | | | | |
| | | Объем=(0,2265411*29) / 100 | окрашиваемой | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР) аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | | 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1-4-7 Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,7) | чел.-ч | 5,31 | 1,15 | 0,4011787 | 13,46 | 5,40 | 23,61 | | 127,00 |
| | | 1 ОТ | | | | | 71,47 | 5,40 | | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 8,77 | 0,72 | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 0,12 | 0,01 | 23,61 | | |
| | | 4 М | | | | | 244,27 | 16,05 | | | |
| | | 3Т | чел.-ч | 5,31 | 1,15 | 0,4011787 | | | | | |
| | | 3ТМ | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0008212 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 324,51 | 22,17 | | | 127,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 5,41 | | | 107,00 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от | % | 94 | 0,9 | 84,6 | | 4,58 | | | |
| | | 21.12.2020 Прил. п.13, коррозии | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от | % | 51 | 0,85 | 43,35 | | 2,35 | | | 55,00 |
| | | 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 29,10 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|--------------|----------|------|-----------|-------|------|--|--|--|
| 41 | ТЕР13-03-004-26 | Окрашка металлических отрубованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,065697 | 1 | 0,065697 | | | | | |
| | | Объем=(0,2265411*29) / 100 | окрашиваемой | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | | 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1-3-5 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5) | чел.-ч | 3,83 | 1,15 | 0,2893624 | 11,47 | 3,32 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---------------------------|-----------------|--|----------------|---------|------|---------|------------|------|----|-----------------|--------|-----------|
| | | 1 ОТ | | | | | 43,93 | 1,15 | | 3,32 | 23,61 | 78,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 5,87 | 1,25 | | 0,48 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 0,12 | 1,25 | | 0,01 | 23,61 | |
| | | 4 М | | | | | 420,31 | | | 27,61 | | |
| | | 3Т | чел.-ч | 3,83 | 1,15 | | 0,2893624 | | | | | |
| | | 3ТМ | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | | 0,0008212 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 470,11 | | | 31,41 | | 78,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | | 3,33 | | 66,00 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от | % | 94 | 0,9 | | 84,6 | | | 2,82 | | |
| | | 21.12.2020 Прил. п.13, коррозии | | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от | % | 51 | 0,85 | | 43,35 | | | 1,44 | | 34,00 |
| | | 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии | | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 35,67 | | |
| Заполнение проемов | | | | | | | | | | | | |
| Двери | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,01911 | 1 | 0,01911 | | | | | | |
| | | Объем=(2,1*0,91) / 100 | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | |
| | | 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25 | | | | | | | | | | |
| | | 1-3-6 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6) | чел.-ч | 89,53 | 1,15 | | 1,967556 | | | 11,61 | 22,84 | 539,00 |
| | | 1 ОТ | | | | | | | | 1 039,44 | 1,15 | 22,84 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | | | 1 615,31 | 1,25 | 38,59 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | | 158,24 | 1,25 | 3,78 |
| | | 4 М | | | | | | | | 2 240,02 | | 42,81 |
| | | 3Т | чел.-ч | 89,53 | 1,15 | | 1,967556 | | | | | |
| | | 3ТМ | чел.-ч | 9,69 | 1,25 | | 0,2314699 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 4 894,77 | | | 104,24 | | 628,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | | 26,62 | | 610,00 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции | % | 108 | 0,9 | | 97,2 | | | 25,87 | | 294,00 |
| | | Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | | 46,75 | | | 12,44 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 142,55 | | |
| 43 | ТССЦ-203-9097 | Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясень | м2 | 1,911 | 1 | 1,911 | 1 422,18 | | | 2 717,79 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 2 717,79 | | |
| 44 | ТЕР10-01-047-02 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0651 | 1 | 0,0651 | | | | | | |
| | | Объем=(2,1*3,1) / 100 | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | |
| | | 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25 | | | | | | | | | | |
| | | 1-3-2 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) | чел.-ч | 124,91 | 1,15 | | 9 351,3872 | | | 11,05 | 103,33 | 2 440,00 |
| | | 1 ОТ | | | | | | | | 1 380,26 | 1,15 | 30,43 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | | | 373,94 | 1,25 | 0,69 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | | 8,49 | 1,25 | 23,61 |
| | | 4 М | | | | | | | | 174 649,80 | | 11 369,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---|--|--------|----------|------|------------|----------|------|----------|-------|------------|
| | 3Т | | чел.-ч | 124,91 | 1,15 | 9,3513872 | | | | | |
| | 3ТМ | | чел.-ч | 0,52 | 1,25 | 0,042315 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | 176 404,00 | | | | | 11 503,46 |
| | ФОТ | | | | | | | | | | 104,02 |
| | Приказа № 812/лр от НР Деревянные конструкции | | % | 108 | 0,9 | 97,2 | | | | | 101,11 |
| | Приказа № 774/лр от СПД Деревянные конструкции | | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | | | 48,63 |
| | Всего по позиции | | | | | 11 653,20 | | | | | 1 148,00 |
| 45 | ТСЦД-203-8084 | Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | М2 | -6,51 | 1 | -6,51 | 1 657,60 | | | | -10 790,98 |
| | Всего по позиции | | | | | -10 790,98 | | | | | |
| 46 | ТСЦД-203-8089 | Блоки дверные внутренние: светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотно) (ГОСТ 30970-2002) | М2 | 6,51 | 1 | 6,51 | 1 548,33 | | | | 10 079,63 |
| | Всего по позиции | | | | | 10 079,63 | | | | | |
| 47 | ТЕР10-01-047-02 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 Объем=(2,77*1,41)/100 | 100 м2 | 0,039057 | 1 | 0,039057 | | | | | 10 079,63 |
| | Приказа от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | чел.-ч | 124,91 | 1,15 | 5,6104014 | 11,05 | 1,15 | 61,99 | 23,61 | 1 464,00 |
| | 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | чел.-ч | | | | 1 380,26 | 1,15 | 18,26 | | |
| | 1-3-2 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) | | чел.-ч | | | | 373,94 | 1,25 | 8,49 | 23,61 | 10,00 |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 0,41 | | |
| | 2 ЗМ | | | | | | | | 6 821,30 | | |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | | | | |
| | 4 М | | | | | | | | | | |
| | 3Т | | чел.-ч | 124,91 | 1,15 | 5,6104014 | | | | | |
| | 3ТМ | | чел.-ч | 0,52 | 1,25 | 0,0253871 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | 176 404,00 | | | | | 6 901,56 |
| | ФОТ | | | | | | | | | | 62,41 |
| | Приказа № 812/лр от НР Деревянные конструкции | | % | 108 | 0,9 | 97,2 | | | | | 60,86 |
| | Приказа № 774/лр от СПД Деревянные конструкции | | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | | | 29,18 |
| | Всего по позиции | | | | | 6 991,40 | | | | | 689,00 |
| 48 | ТСЦД-203-8084 | Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | М2 | -3,9057 | 1 | -3,9057 | 1 657,60 | | | | -6 474,09 |
| | Всего по позиции | | | | | -6 474,09 | | | | | |
| 49 | ТСЦД-203-8086 | Блоки дверные наружные или тамбурные: светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002) | М2 | 3,9057 | 1 | 3,9057 | 1 610,90 | | | | 6 291,69 |
| | Всего по позиции | | | | | 6 291,69 | | | | | |
| 50 | ТЕР09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 3 | 1 | 3 | | | | | 6 291,69 |
| | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | чел.-ч | 1,11 | 1,15 | 3,8295 | 12,54 | 1,15 | 48,02 | 23,61 | 1 134,00 |
| | 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | чел.-ч | | | | 13,92 | 1,15 | 48,02 | | |
| | 1-4-2 Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,2) | | чел.-ч | | | | 3,37 | 1,25 | 12,64 | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | | | |
| | 2 ЗМ | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-----------------|--|--------|-------|------|----------|---|---|----|----|----------|
| 4 М | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | чел.-ч | 1,11 | 1,15 | 3,8295 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | 18,13 | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции | | | % | 93 | 0,9 | 83,7 | | | | | 1 134,00 |
| Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции | | | % | 62 | 0,85 | 52,7 | | | | | 949,00 |
| Всего по позиции | | | | | | 128,68 | | | | | 598,00 |
| 51 | ТСЦ-101-6899 | Доводчик дверной гидравлический ТS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) | шт. | 3 | 1 | 3 | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | 293,99 | | | | | |
| | | | | | | 881,97 | | | | | |
| | | | | | | 881,97 | | | | | |
| Отделка | | | | | | | | | | | |
| 52 | ТЕР15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 0,16 | 1 | 0,16 | | | | | |
| | | Объем=16 / 100 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | | 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1-3-8 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,8) | чел.-ч | 85,84 | 1,15 | 15,79456 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 11,89 | | | | | |
| | | 2 ЗМ | | | | 1 020,64 | | | | | 4 434,00 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | 142,78 | | | | | 28,56 |
| | | 4 М | | | | 72,46 | | | | | 14,49 |
| | | | | | | 1 077,81 | | | | | 172,45 |
| | | Итого по расценке | чел.-ч | 85,84 | 1,15 | 15,79456 | | | | | |
| | | ФОТ | чел.-ч | 6,29 | 1,25 | 1,258 | | | | | |
| | | Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы | % | 100 | 0,9 | 90 | | | | | 4 776,00 |
| | | Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | | | 4 298,00 |
| | | Всего по позиции | | | | 41,65 | | | | | 1 989,00 |
| | | | | | | 655,12 | | | | | |
| 53 | ТЕР061-1-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стеной/М | 100 м2 | 0,16 | 1 | 0,16 | | | | | |
| | | Объем=16 / 100 | | | | | | | | | |
| | | 1-4-1 Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,1) | чел.-ч | 73,8 | | 11,808 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 12,34 | | | | | |
| | | 2 ЗМ | | | | 910,69 | | | | | 3 440,00 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | 41,13 | | | | | 6,58 |
| | | 4 М | | | | 25,02 | | | | | 4,00 |
| | | | | | | 106,37 | | | | | 17,02 |
| | | Итого по расценке | чел.-ч | 73,8 | | 11,808 | | | | | |
| | | ФОТ | чел.-ч | 1,9 | | 0,304 | | | | | |
| | | | | | | 1 058,19 | | | | | |
| | | | % | 89 | | 89 | | | | | 3 534,00 |
| | | | | | | 149,71 | | | | | 133,24 |
| | | | | | | 169,31 | | | | | 3 145,00 |

Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

21.12.2020 Прил. п.95

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---|--|------------------------|------|---|------|------|---|----|----|----------|
| | Приказ № 774/пр от СГП Шугатурные работы (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.96 | | % | 44 | | 44 | | | | | 1 555,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | 368,42 | | | | | | | | | | |
| 54 | ТСЦ.402-0077 | Смесь штукатурная «Готланд», КНАУФ Объем=16*0,85*5 | кг | 68 | 1 | 68 | 4,65 | | | | 316,20 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | 316,20 | | | | | | | | | | |
| 55 | ТЕР15-04-007-01 | Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен Объем=16 / 100 | 100 м2 окрашиваемой | 0,16 | 1 | 0,16 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | |
| | 1-3-2 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | | | |
| | 2 ЗМ | | | | | | | | | | |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | | | | |
| | 4 М | | | | | | | | | | |
| | ЗТ | | | | | | | | | | |
| | ЗТМ | | | | | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | | | |
| | Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы | | | | | | | | | | |
| | Приказ № 774/пр от СГП Отделочные работы | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | 394,71 | | | | | | | | | | |
| 56 | ТЕР11-01-031-04 | Устройство покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2до 10 шт. Объем=4 / 100 | 100 м2 покрытия | 0,04 | 1 | 0,04 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | |
| | 1-3-0 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | | | |
| | 2 ЗМ | | | | | | | | | | |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | | | | |
| | 4 М | | | | | | | | | | |
| | ЗТ | | | | | | | | | | |
| | ЗТМ | | | | | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | | | |
| | Приказ № 812/пр от НР Полы | | | | | | | | | | |
| | Приказ № 774/пр от СГП Полы | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | 2 942,10 | | | | | | | | | | |
| 57 | ТЕР11-01-041-01 | Установка плинтусов из мраморных плит Объем=5,7*0,1 | 1 м2 | 0,57 | 1 | 0,57 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | |
| | 1-4-9 Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,9) | | | | | | | | | | |
| | Чел.-ч | | | | | | | | | | |
| | 8,54 | | | | | | | | | | |
| | 1,15 | | | | | | | | | | |
| | 5,59797 | | | | | | | | | | |
| | 13,83 | | | | | | | | | | |
| | 77,42 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|----|-----------------|---|------------------------------------|---------|------|---------|-----------|------|----|----------|-------|----------|
| | | 1 ОТ | | | | | 118,11 | 1,15 | | 77,42 | 23,61 | 1 828,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 0,88 | 1,25 | | 0,63 | | |
| | | 4 М | | | | | 555,82 | | | 316,82 | | |
| | | 3Т | чел.-ч | 8,54 | 1,15 | | 5,59797 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 674,81 | | | 394,87 | | 1 828,00 |
| | | ФОТ | | | | | 77,42 | | | 78,04 | | 1 843,00 |
| | | Приказ № 812/лр от НР Полю | % | 112 | 0,9 | | 100,8 | | | 42,77 | | 1 010,00 |
| | | Приказ № 774/лр от СП Полю | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 515,68 | | |
| 58 | ТЕР1-01-047-01 | Устройство покрытие из плит керамогранитных размером: 40х40 см Объем=4,3 / 100 | 100 м2 покрытия | 0,043 | 1 | 0,043 | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-3-2 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) | чел.-ч | 310,42 | 1,15 | | 15,350269 | | | 11,05 | | 169,62 |
| | | 1 ОТ | | | | | 3 430,14 | 1,15 | | 169,62 | 23,61 | 4 005,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 35,24 | 1,25 | | 1,89 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 21,02 | 1,25 | | 1,13 | 23,61 | 27,00 |
| | | 4 М | | | | | 17 587,47 | | | 756,26 | | |
| | | 3Т | чел.-ч | 310,42 | 1,15 | | 15,350269 | | | | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 1,72 | 1,25 | | 0,09245 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 21 052,85 | | | 927,77 | | 4 032,00 |
| | | ФОТ | | | | | 170,75 | | | 172,12 | | 4 064,00 |
| | | Приказ № 812/лр от НР Полю 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25 | % | 112 | 0,9 | | 100,8 | | | | | |
| | | Приказ № 774/лр от СП Полю 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16 | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | | | 94,34 | | 2 228,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 1 194,23 | | |
| 59 | ТССЦ-101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х40х9 мм | м2 | 4,386 | 1 | 4,386 | 124,44 | | | 545,79 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 545,79 | | |
| 60 | ТССЦ-101-3445 | Плитка керамогранитная неполированная, квадратная, толщина 8 мм | м2 | 4,386 | 1 | 4,386 | 84,31 | | | 369,78 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 369,78 | | |
| 61 | ТССЦ-101-6511 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" Объем=4,3*0,3/1000 | т | 0,00129 | 1 | 0,00129 | 19 934,93 | | | 25,72 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 25,72 | | |
| 62 | ТССЦ-203-0516 | Рейки деревянные, сечение 8х18 мм | м3 | 0,00043 | 1 | 0,00043 | 2 610,20 | | | 1,12 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 1,12 | | |
| 63 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитурра на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0075 | 1 | 0,0075 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|-----------------|--|--------|--------|------|-----------|-----------|------|-----------|-------|------------|
| | | Объем=(7,5*0,1)/100 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новой строительств., в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | | 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1-3-6 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6) | чел.-ч | 228 | 1,15 | 1,9665 | 11,61 | 1,15 | 22,83 | 23,61 | 539,00 |
| | | 1 ОТ | | | | | 2 647,08 | 1,25 | 30,41 | 0,29 | |
| | | 2 ЗМ | | | | | 13,84 | 1,25 | 0,13 | 23,61 | 3,00 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 6 954,68 | | 52,16 | | |
| | | 4 М | | | | | | | | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 228 | 1,15 | 1,9665 | | | | | |
| | | Итого по расценке | чел.-ч | 0,86 | 1,25 | 0,0080925 | 9 632,17 | | 75,28 | | 542,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 22,96 | | 488,00 |
| | | Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы | % | 100 | 0,9 | 90 | | | 20,66 | | 226,00 |
| | | Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | 9,56 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | 62,06 | | 46,55 | | 105,50 |
| 64 | ТССЦ-101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые | м2 | -0,75 | 1 | -0,75 | | | -46,55 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | 84,31 | | 63,23 | | 63,23 |
| 65 | ТССЦ-101-3445 | Плитка керамогранитная неполированная, квадратная, толщина 8 мм | м2 | 0,75 | 1 | 0,75 | | | 63,23 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 63,23 |
| Фасад | | | | | | | | | | | |
| 66 | ТЕР15-01-080-02 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм | 100 м2 | 0,01 | 1 | 0,01 | | | -46,55 | | |
| | | Объем=1 / 100 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | | 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1-3-4 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,4) | чел.-ч | 361,17 | 1,15 | 4,153455 | 11,34 | 1,15 | 47,10 | 23,61 | 1 112,00 |
| | | 1 ОТ | | | | | 4 085,67 | 1,25 | 3 371,96 | 42,15 | |
| | | 2 ЗМ | | | | | 266,46 | 1,25 | 3,33 | 23,61 | 79,00 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 20 672,10 | | 206,72 | | |
| | | 4 М | | | | | | | | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 361,17 | 1,15 | 4,153455 | | | | | |
| | | Итого по расценке | чел.-ч | 17,18 | 1,25 | 0,21475 | 28 139,73 | | 295,97 | | 1 191,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 50,43 | | 1 072,00 |
| | | Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы | % | 100 | 0,9 | 90 | | | 45,39 | | 486,00 |
| | | Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | 21,00 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | 1 221,02 | | 136,75 | | 136,75 |
| 67 | ТССЦ-104-0734 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС | м3 | 0,112 | 1 | 0,112 | | | 30 446,53 | | 261 236,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 136,75 |
| | | Итого по разделу 3 Лист 6 : | | | | | | | 30 446,53 | | 261 236,00 |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 261 236,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----|------------|
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 1 562,51 | | 36 891,00 |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | 214,80 | | 2 159,00 |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | | | | | | | 32,53 | | 767,00 |
| | | Материалы | | | | | | | 28 669,22 | | 222 186,00 |
| | | Строительные работы | | | | | | | 32 729,22 | | 315 129,00 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 1 562,51 | | 36 891,00 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 214,80 | | 2 159,00 |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | | | | | | | 32,53 | | 767,00 |
| | | Материалы | | | | | | | 28 669,22 | | 222 186,00 |
| | | накладные расходы | | | | | | | 1 499,38 | | 35 398,00 |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 783,31 | | 18 495,00 |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 1 595,04 | | 37 658,00 |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 1 499,38 | | 35 398,00 |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 783,31 | | 18 495,00 |
| | | Итого по разделу 3 Лист 6 | | | | | | | 32 729,22 | | 315 129,00 |

Раздел 4. Лист 7

Ст1, Ст2

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|--------|----------|------|-----------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 68 | ТЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | 1 Т | 0,087849 | 1 | 0,087849 | | | | | |
| | | Объем=(51,69+0,475+1,81+3*(7,88+0,475+1,81))/1000*1,04 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | | 421/лр п.586 ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1-3-4 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,4) | чел.-ч | 6,59 | 1,15 | 0,6657636 | 11,34 | 7,55 | 23,61 | 178,00 | |
| | | 1 ОТ | | | | | 74,73 | 1,15 | 7,55 | 23,61 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 320,17 | 1,25 | 35,16 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 36,16 | 1,25 | 3,97 | 23,61 | 94,00 |
| | | 4 М | | | | | 180,26 | | 15,84 | | |
| | | 3Т | чел.-ч | 6,59 | 1,15 | 0,6657636 | | | | | |
| | | 3ТМ | чел.-ч | 2,09 | 1,25 | 0,2295055 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 575,16 | 58,55 | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 11,52 | | 272,00 | |
| | | Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции | % | 93 | 0,9 | 83,7 | | 9,64 | | 228,00 | |
| | | 21.12.2020 Прил. п.9, | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 812/лр от | | | | | | | | | |
| | | 21.12.2020 п.25 | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 | | 6,07 | | 143,00 | |
| | | 11.12.2020 Прил. п.9, | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/лр от | | | | | | | | | |
| | | 11.12.2020 п.16 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|----------|---|----------|------------|--------|--|--|--|
| 69 | ТСЦ-201-0813 | Опоры стальные | Т | 0,087849 | 1 | 0,087849 | 10 406,40 | 914,19 | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 914,19 | | | |
| 70 | ТСЦ-509-4611 | Анкер-шпилька ННН НСТ М12х115/20 для использования в бетоне | Т | 0,00048 | 1 | 0,00048 | 463 485,37 | 222,47 | | | |
| | | Объем=0,48/1000 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---|--|--------|----------|---|----------|---|---|----|----|--------|
| 71 | | | | | | | | | | | |
| ТЕР06-01-013-01 | | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,001156 | 1 | 0,001156 | | | | | |
| | | Объем=(0,17*0,17*4)/100 | | | | | | | | | 222,47 |
| Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | | |
| 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗДМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| 1-3-4 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,4) | | | | | | | | | | | |
| 1 ОТ | | | | | | | | | | | |
| 2 ЗМ | | | | | | | | | | | |
| 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | | | | | |
| 4 М | | | | | | | | | | | |
| ЗТ | | | | | | | | | | | |
| ЗТМ | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | |
| 102 | | | | | | | | | | | |
| 0,9 | | | | | | | | | | | |
| 91,8 | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | |
| 0,85 | | | | | | | | | | | |
| 49,3 | | | | | | | | | | | |
| Итого по позиции | | | | | | | | | | | |
| 1,88 | | | | | | | | | | | |
| 1,42 | | | | | | | | | | | |
| 602,99 | | | | | | | | | | | |
| 1,42 | | | | | | | | | | | |
| 72 | | | | | | | | | | | |
| ТССЦ-401-0246 | | Бетон мелкозернистый, класс В15 (М200) | м3 | 0,002358 | 1 | 0,002358 | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 1,42 | | | | | | | | | | | |
| 602,99 | | | | | | | | | | | |
| 1,42 | | | | | | | | | | | |
| 73 | | | | | | | | | | | |
| ТЕР09-03-029-01 | | Монтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т | 0,138528 | 1 | 0,138528 | | | | | |
| Объем=(38,13*5,4*50,9+9,05*5,1*0,78+23,84)/1000*1,04 | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | | |
| 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| 1-3-8 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,8) | | | | | | | | | | | |
| 1 ОТ | | | | | | | | | | | |
| 2 ЗМ | | | | | | | | | | | |
| 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | | | | | |
| 4 М | | | | | | | | | | | |
| ЗТ | | | | | | | | | | | |
| ЗТМ | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | |
| 93 | | | | | | | | | | | |
| 0,9 | | | | | | | | | | | |
| 83,7 | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | |
| 0,85 | | | | | | | | | | | |
| 52,7 | | | | | | | | | | | |
| Итого по позиции | | | | | | | | | | | |
| 306,65 | | | | | | | | | | | |
| 11 382,00 | | | | | | | | | | | |
| 1 573,96 | | | | | | | | | | | |
| 74 | | | | | | | | | | | |
| ТССЦ-201-0599 | | Площадки просадочные, мостики, крошительны, маршевые лестницы, пожарные шиты переходных площадок, ограждений | т | 0,138528 | 1 | 0,138528 | | | | | |
| Объем=(38,13+5,4*50,9+9,05*5,1*0,78+23,84)/1000*1,04 | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 1 573,96 | | | | | | | | | | | |
| 1 573,96 | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|--|---------------|-----------|------|-----------|-----------|-------|----------|-------|----------|
| 75 | ТЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листового, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т | 0,17161 | 1 | 0,17161 | | | | | |
| <p>Объем=(38,38+17,22+18,45+20,21+1,96+0,27+21,11+1,88+45,53)/1000*1,04</p> <p>Приказа от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов</p> <p>421пр п.586 ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>1-3-6 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6)</p> | | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | чел.-ч | 39,13 | 1,15 | 7,7223642 | 11,61 | 89,66 | | | |
| | 2 ЭМ | | | | | | 454,30 | 1,15 | 89,66 | 23,61 | 2 117,00 |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 650,80 | 1,25 | 139,60 | | |
| | 4 М | | | | | | 77,31 | 1,25 | 16,58 | 23,61 | 391,00 |
| | ЗТМ | | чел.-ч | 39,13 | 1,15 | 7,7223642 | 110,67 | 18,99 | | | |
| | Итого по расценке | | чел.-ч | 4,72 | 1,25 | 1,012499 | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | 1 215,77 | | 248,25 | | 2 508,00 |
| | Приказа № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции | | % | 93 | 0,9 | 83,7 | | | 106,24 | | 2 099,00 |
| | Приказа № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции | | % | 62 | 0,85 | 52,7 | | | 88,92 | | 55,99 |
| | | | | | | | | | 55,99 | | 1 322,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 393,16 | | |
| 76 | ТССЦ-201-0599 | Площадки проездные, мостки, крошечные, маршевые лестницы, пожарные штыг переходных площадок, отражений | т | 0,1716104 | 1 | 0,1716104 | 11 362,00 | | 1 949,84 | | |
| <p>Объем=(38,38+17,22+18,45+20,21+1,96+0,27+21,11+1,88+45,53)/1000*1,04</p> <p>Всего по позиции</p> | | | | | | | | | | | |
| | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 140 мм диаметром: 20 мм | | 100 отверстий | 0,04 | 1 | 0,04 | | | | | |
| | Объем=4 / 100 | | | | | | | | | | |
| | 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) | | чел.-ч | 5 | | 0,2 | 10,78 | 2,16 | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 53,90 | 2,16 | 23,61 | | 51,00 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 63,80 | 2,55 | | | |
| | ЗТ | | чел.-ч | 5 | | 0,2 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 117,70 | 4,71 | | | |
| | ФОТ | | | | | | | 2,16 | | | 51,00 |
| | Приказа № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: | | % | 103 | | 103 | | 2,22 | | | 53,00 |
| | 21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, | | | | | | | | | | |
| | возведение отдельных конструктивных элементов | | % | 59 | | 59 | | 1,27 | | | 30,00 |
| | Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: | | | | | | | | | | |
| | 11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, | | | | | | | | | | |
| | возведение отдельных конструктивных элементов | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 8,20 | | |
| 78 | ТЕР46-03-013-14 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01 | 100 отверстий | -0,04 | 1 | -0,04 | | | | | |
| <p>Объем=4 / 100</p> <p>200-110=90;10=9 ПЗ=9 (ОЭП=9; ЭМ=9 к раск.; ЗПМ=9; МАТ=9 к раск.; Т3=9; ТЗМ=9)</p> <p>1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)</p> | | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | чел.-ч | 0,18 | 9 | -0,0648 | 10,78 | 9 | -0,70 | | -17,00 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 1,94 | 9 | -0,70 | 23,61 | |
| | | | | | | | 3,18 | 9 | -1,14 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------|--|--|--------|----------|------|-----------|------------|------|----|--------|--------|
| | ЗТ | | чел.-ч | 0,18 | | -0,0648 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 5,12 | | | | -1,84 |
| | ФОТ | | | | | | | | | | -0,70 |
| | Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: | | % | 103 | | 103 | | | | | -0,72 |
| | 21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | 59 | | 59 | | | | | -0,41 |
| | Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: | | % | 59 | | 59 | | | | | -10,00 |
| | 11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | -2,97 |
| 79 | ТЕР06-01-015-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с задельной длиной до 1 м Объем=0,33*4/1000 | 1 Т | 0,00132 | 1 | 0,00132 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | |
| | 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | чел.-ч | 315,01 | 1,15 | 0,4781852 | 11,20 | | | 5,36 | 127,00 |
| | 1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3) | | | | | | 3 528,11 | 1,15 | | 5,36 | 23,61 |
| | 1 ОТ | | | | | | 61,21 | 1,25 | | 0,10 | |
| | 2 ЗМ | | | | | | 4,08 | 1,25 | | 0,01 | 23,61 |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | | | | |
| | 4 М | | | | | | 15 624,75 | | | 0,00 | |
| | ЗТ | | чел.-ч | 315,01 | 1,15 | 0,4781852 | | | | 5,46 | 127,00 |
| | ЗТМ | | чел.-ч | 0,25 | 1,25 | 0,0004125 | | | | 5,37 | 117,00 |
| | Итого по расценке | | | | | | 3 593,07 | | | 4,93 | 63,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | | 2,65 | |
| | Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции | | % | 102 | | 91,8 | | | | | |
| | 21.12.2020 Прил. п.6, и работы в строительстве | | % | 58 | | 49,3 | | | | | |
| | Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции | | | | | | | | | | |
| | 11.12.2020 Прил. п.6, и работы в строительстве | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | 13,04 |
| 80 | ТССЦ-509-4611 | Анкер-шпилька НШН НСТ М12х15/20 для использования в Бетоне Объем=0,12*4/1000 | Т | 0,00048 | 1 | 0,00048 | 463 485,37 | | | 222,47 | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | 222,47 |
| Прогоны | | | | | | | | | | | |
| 81 | ТЕР09-03-015-01 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м Объем=(8,56+28,65+9,86+1,45)/1000*1,04 | 1 Т | 0,050461 | 1 | 0,050461 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | |
| | 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | чел.-ч | 15,79 | 1,15 | 0,9162961 | 11,05 | | | 10,13 | 239,00 |
| | 1-3-2 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) | | | | | | 174,48 | 1,15 | | 10,13 | 23,61 |
| | 1 ОТ | | | | | | 328,48 | 1,25 | | 20,72 | |
| | 2 ЗМ | | | | | | 27,19 | 1,25 | | 1,72 | 23,61 |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | | | | |
| | 4 М | | | | | | 119,00 | | | 6,00 | 41,00 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 15,79 | 1,15 | 0,9162961 | | | | 6,00 | |
| | ЗТМ | | чел.-ч | 1,56 | 1,25 | 0,098399 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 621,96 | | | 36,85 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|---|------------------|----------|----------|----------|----------|---|-----------|-------|--------|
| | | ФОТ | | | | | | | | | |
| | Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции | % | 93 | 0,9 | 83,7 | | | | 11,85 | | 280,00 |
| | Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 | | | | 9,92 | | 234,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 6,24 | | 148,00 |
| 82 | ТССЦ-201-0623 | Протоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 0,050461 | 1 | 0,050461 | 9 672,20 | | 488,07 | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 53,01 | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 488,07 | | |
| 83 | ТЕР12-01-022-01 | Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ЮТАКОН | 100 м2 обрешетки | 0,032 | 1 | 0,032 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | |
| | 42/лр п.586 ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25 | | | | | | | | | | |
| | 1-3-8 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,8) | чел.-ч | 74,23 | 1,15 | 2,731664 | 11,89 | | | 32,48 | | |
| | 1 ОТ | | | | | 882,59 | 1,15 | | 32,48 | 23,61 | 767,00 |
| | 2 ЭМ | | | | | 109,19 | 1,25 | | 4,37 | | |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 4,74 | 1,25 | | 0,19 | 23,61 | 4,00 |
| | 4 М | | | | | 9 743,92 | | | 311,81 | | |
| | 3ТМ | | | | | | | | | | |
| | Итого по расценке | | чел.-ч | 74,23 | 1,15 | 2,731664 | | | 10 735,70 | | 348,66 |
| | ФОТ | | | | | | | | | | 32,67 |
| | Приказ № 812/лр от НР Кровли | % | 109 | 0,9 | 98,1 | | | | 32,05 | | 756,00 |
| | Приказ № 774/лр от СП Кровли | % | 57 | 0,85 | 48,45 | | | | 15,83 | | 374,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 396,54 | | |
| 84 | ТССЦ-101-1767 | Профиль шпальный ПШ-28 из оцинкованной стали | п.м | -8,64 | 1 | -8,64 | 30,00 | | -259,20 | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | -259,20 | | |
| 85 | ТССЦ-101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | -3,712 | 1 | -3,712 | 12,62 | | -46,85 | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | -46,85 | | |
| 86 | ТССЦ-201-8263 | Профиль крепежный из оцинкованной стали шпальный 50x20 мм, толщиной 1,2 мм | м | 10 | 1 | 10 | 19,05 | | 190,50 | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 190,50 | | |
| | Кровельное покрытие | | | | | | | | | | |
| 87 | ТЕР12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 кровли | 0,032 | 1 | 0,032 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | |
| | 42/лр п.586 ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25 | | | | | | | | | | |
| | 1-3-1 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1) | чел.-ч | 38,53 | 1,15 | 1,417904 | 10,92 | | | 15,48 | | |
| | 1 ОТ | | | | | 420,75 | 1,15 | | 15,48 | 23,61 | 365,00 |
| | 2 ЭМ | | | | | 151,75 | 1,25 | | 6,07 | | |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 12,90 | 1,25 | | 0,52 | 23,61 | 12,00 |
| | 4 М | | | | | 584,99 | | | 18,72 | | |
| | 3ТМ | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-----------------|---|---------|----------|---|----------|-----------|---|---------|----|----|
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/пр от НР Кровли | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/пр от СП Кровли | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 88 | ТССЦ-101-1998 | Прокладки уплотнительные: пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) | М | -0,512 | 1 | -0,512 | 26,78 | | -13,71 | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 89 | ТССЦ-101-3861 | Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,6 | Т | 0,021094 | 1 | 0,021094 | 21 061,23 | | 444,27 | | |
| Объем=3,2*6,4/1000*1,03 | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 90 | ТССЦ-101-4473 | Болт анкерный с гайкой, размер: 12,0х130 мм | 100 шт. | 0,05 | 1 | 0,05 | 391,00 | | 19,55 | | |
| Объем=5 / 100 | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 91 | ТССЦ-101-4128 | Дополнительные элементы металлочерепицы кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 1,65 | 1 | 1,65 | 178,07 | | 293,82 | | |
| Объем=3,3*0,5 | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 293,82 | | | | | | | | | | | |
| Ограждение | | | | | | | | | | | |
| 92 | ТЕР07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м | 0,032 | 1 | 0,032 | | | | | |
| Объем=3,2 / 100 | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | | |
| 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к Раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| 1-3-8 Затраты труда рабочих-строителей (ор 3,8) | | | | | | | | | | | |
| Чел-ч | | | | | | | | | | | |
| 1 ОТ | | | | | | | | | | | |
| 2 ЭМ | | | | | | | | | | | |
| 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | | | | | |
| 4 М | | | | | | | | | | | |
| ЗТМ | | | | | | | | | | | |
| Чел-ч | | | | | | | | | | | |
| 45,65 | | | | | | | | | | | |
| 1,15 | | | | | | | | | | | |
| 1,67982 | | | | | | | | | | | |
| 0,0152 | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | |
| 26 795,54 | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | |
| 862,15 | | | | | | | | | | | |
| 20,22 | | | | | | | | | | | |
| 21,11 | | | | | | | | | | | |
| 498,00 | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.7.1, жпжк, общественных и административно-бытовых зданий | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/пр от промышленных предприятий | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 п.25 | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.7.1, жпжк, общественных и административно-бытовых зданий | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/пр от промышленных предприятий | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 п.16 | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 897,01 | | | | | | | | | | | |
| 93 | ТССЦ-201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | -0,06688 | 1 | -0,06688 | 12 289,00 | | -821,89 | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| -821,89 | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------|--|--|------------------------|----------|------|-----------|--------|--------|----------|-------|-------|
| 94 | ТЛ.02.1.00.00.2.02681 1436730_25.07.2023_02 | Ограждение и поручни из нержавеющей полированной стали Цена=8500/1,2/7,51 | м | 3,2 | 1 | 3,2 | 943,19 | 1,0075 | 3 040,84 | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЗМ=0,75%; МАТ=0,75%) 421/лр п.926 | | | | | | | | 3 040,84 | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| АКЗ | | | | | | | | | | | |
| 95 | ТЕР13-03-002-04 | Отрубовка Металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 Объем=(0,138528+0,17161+0,050461)*29/1000 | 100 м2 окрашиваемой | 0,010457 | 1 | 0,010457 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | |
| | 1-4-7 Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,7) | | чел.-ч | 5,31 | 1,15 | 0,0638557 | 13,46 | | 0,86 | | 20,00 |
| | 1 ОТ | | | | | | 71,47 | 1,15 | 0,86 | 23,61 | |
| | 2 ЗМ | | | | | | 8,77 | 1,25 | 0,11 | | |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 0,12 | 1,25 | 0,00 | 23,61 | |
| | 4 М | | | | | | 244,27 | | 2,55 | | |
| | ЗТ | | чел.-ч | 5,31 | 1,15 | 0,0638557 | | | | | |
| | ЗТМ | | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0001307 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 324,51 | | 3,52 | | 20,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | 0,86 | | 17,00 |
| | Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от 21.12.2020 Прил. п.13, коррозии | | % | 94 | 0,9 | 84,6 | | | 0,73 | | 9,00 |
| | Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии | | % | 51 | 0,85 | 43,35 | | | 0,37 | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 4,62 | | |
| 96 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических отрубованных поверхностей: эмалью ПФ-115 Объем=(0,138528+0,17161+0,050461)*29/1000 | 100 м2 окрашиваемой | 0,010457 | 1 | 0,010457 | | | | | |
| | согласно проекту в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | |
| | 1-3-5 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5) | | чел.-ч | 3,83 | 2,3 | 0,0921157 | 11,47 | | 1,06 | | 25,00 |
| | 1 ОТ | | | | | | 43,93 | 2,3 | 1,06 | 23,61 | |
| | 2 ЗМ | | | | | | 5,87 | 2,5 | 0,15 | | |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 0,12 | 2,5 | 0,00 | 23,61 | |
| | 4 М | | | | | | 420,31 | | 8,79 | | |
| | ЗТ | | чел.-ч | 3,83 | 2,3 | 0,0921157 | | | | | |
| | ЗТМ | | чел.-ч | 0,01 | 2,5 | 0,0002614 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 470,11 | | 10,00 | | 25,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | 1,06 | | 21,00 |
| | Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от 21.12.2020 Прил. п.13, коррозии | | % | 94 | 0,9 | 84,6 | | | 0,90 | | 11,00 |
| | Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии | | % | 51 | 0,85 | 43,35 | | | 0,46 | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 11,36 | | |
| Отделка | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----------------|--|---------------|----------|------|-----------|----------|------|--------|-------|--------|
| 97 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм/ЗТМ | 100 м2 стяжки | 0,044184 | 1 | 0,044184 | | | | | |
| | | Объем=(2,9+0,26*1,46*4) / 100 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | | 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1-2-2 Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,2) | чел.-ч | 39,51 | 1,15 | 2,0075663 | 10,04 | 1,15 | 20,16 | 23,61 | 476,00 |
| | | 1 ОТ | | | | | 396,68 | 1,15 | 20,16 | 23,61 | |
| | | 2 ЗМ | | | | | 48,00 | 1,25 | 2,85 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 20,74 | 1,25 | 1,15 | 23,61 | 27,00 |
| | | 4 М | | | | | 996,78 | | 44,04 | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,0701421 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1 441,46 | | 66,85 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 21,31 | | 503,00 |
| | | Приказ № 812/лр от НР Полы | % | 112 | 0,9 | 100,8 | | | 21,48 | | 507,00 |
| | | Приказ № 774/лр от СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 | | | 11,77 | | 278,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 100,10 | | |
| 98 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,044184 | 1 | 0,044184 | | | | | |
| | | Объем=(2,9+0,26*1,46*4) / 100 | | | | | | | | | |
| | | согласно проекту 37-20=17/5 ПЗ=3,4 (ОЗП=3,4; ЗМ=3,4 к раск.; ЗПМ=3,4; МАТ=3,4 к раск.; ТЗ=3,4; ТЗМ=3,4) | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | | 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1-2-2 Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,2) | чел.-ч | 0,5 | 3,91 | 0,0863797 | 10,04 | 3,91 | 0,87 | 23,61 | 21,00 |
| | | 1 ОТ | | | | | 5,02 | 0,87 | 0,87 | 23,61 | |
| | | 2 ЗМ | | | | | 8,64 | 4,25 | 1,62 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 3,43 | 4,25 | 0,64 | 23,61 | 15,00 |
| | | 4 М | | | | | 245,52 | | 36,88 | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 0,21 | 4,25 | 0,0394342 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 259,18 | | 39,37 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 1,51 | | 36,00 |
| | | Приказ № 812/лр от НР Полы | % | 112 | 0,9 | 100,8 | | | 1,52 | | 36,00 |
| | | Приказ № 774/лр от СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 | | | 0,83 | | 20,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 41,72 | | |
| 99 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонк | 1 Т | 0,01814 | 1 | 0,01814 | | | | | |
| | | Объем=18,14/1000 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | | 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1-3-3 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,3) | чел.-ч | 12,64 | 1,15 | 0,263683 | 11,20 | 1,15 | 2,95 | 23,61 | 70,00 |
| | | 1 ОТ | | | | | 141,57 | 1,15 | 2,95 | 23,61 | |
| | | 2 ЗМ | | | | | 37,70 | 1,25 | 0,85 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 2,61 | 1,25 | 0,06 | 23,61 | 1,00 |
| | | 4 М | | | | | 238,37 | | 4,32 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--|---|-----------------|----------|------|------------|----------|------|----|----|----------|
| | ЗТ | | чел.-ч | 12,64 | 1,15 | 0,263683 | | | | | |
| | ЗТМ | | чел.-ч | 0,16 | 1,25 | 0,003628 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 417,64 | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | | | 8,12 |
| | Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции | | % | 102 | 0,9 | 91,8 | | | | | 3,01 |
| | 21.12.2020 Прил. п.6, и работы в строительстве | | | | | | | | | | 2,76 |
| | Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции | | % | 58 | 0,85 | 49,3 | | | | | 1,48 |
| | 11.12.2020 Прил. п.6, и работы в строительстве | | | | | | | | | | 35,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | 12,36 |
| 100 | ТСЦ-101-3890 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | М2 | 4,7 | 1 | 4,7 | 36,58 | | | | 171,93 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | 171,93 |
| 101 | ТЕР1-01-047-01 | Устройство покрытия из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,0442 | 1 | 0,0442 | | | | | |
| | Объем=4,42 / 100 | | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | |
| | 42/лр п.586 ОСП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | |
| | 1-3-2 Затраты труда рабочих-строителей (ор 3,2) | | чел.-ч | 310,42 | 1,15 | 15,7786486 | 11,05 | | | | 174,35 |
| | 1 ОТ | | | | | | 3430,14 | 1,15 | | | 23,61 |
| | 2 ЗМ | | | | | | 35,24 | 1,25 | | | 1,95 |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 21,02 | 1,25 | | | 1,16 |
| | 4 М | | | | | | | | | | 23,61 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 310,42 | 1,15 | 15,7786486 | 17587,47 | | | | 777,37 |
| | ЗТМ | | чел.-ч | 1,72 | 1,25 | 0,09503 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 21052,85 | | | | 953,67 |
| | ФОТ | | | | | | | | | | 175,51 |
| | Приказ № 812/пр от НР Полы | | % | 112 | 0,9 | 100,8 | | | | | 176,91 |
| | Приказ № 774/пр от СП Полы | | % | 65 | 0,85 | 55,25 | | | | | 96,97 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | 1227,55 |
| 102 | ТСЦ-101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | М2 | 4,5084 | 1 | 4,5084 | 124,44 | | | | 561,03 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | 561,03 |
| 103 | ТСЦ-101-6511 | Грунтовка: водо-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" | т | 0,001326 | 1 | 0,001326 | 19934,93 | | | | 26,43 |
| | Объем=4,42*0,3/1000 | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | 26,43 |
| 104 | ТСЦ-203-0516 | Рейки деревянные, сечение 8х18 мм | М3 | 0,000442 | 1 | 0,000442 | 2610,20 | | | | 1,15 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | 1,15 |
| 105 | ТСЦ-101-3445 | Плитка керамогранитная неполированная, квадратная, толщина 8 мм | М2 | 4,5084 | 1 | 4,5084 | 84,31 | | | | 380,10 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | 380,10 |
| | Итого по разделу 4 Лист 7 : | | | | | | | | | | 11125,06 |
| | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | 94070,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | 444,34 |
| | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | 349,84 |
| | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | 995,00 |
| | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | 42,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----|-------------------|
| | | Материалы | | | | | | | 10 330,88 | | 80 064,00 |
| | | Строительные работы | | | | | | | 11 840,54 | | 110 961,00 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 444,34 | | 10 490,00 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 349,84 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | | | | | | | 42,23 | | 995,00 |
| | | Материалы | | | | | | | 10 330,88 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 453,39 | | 10 702,00 |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 262,09 | | 6 189,00 |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 486,57 | | 11 485,00 |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 453,39 | | 10 702,00 |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 262,09 | | 6 189,00 |
| | | Итого по разделу 4 Лист 7 | | | | | | | 11 840,54 | | 110 961,00 |

Раздел 5. Лист 8

Демонтаж

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|--------|------|---|--------|--|--|--------|---------------|----------|
| 106 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 0,44 | 1 | 0,44 | | | 11,20 | 40,61 | |
| | | 1-3-3 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,3) | чел.-ч | 8,24 | | 3,6256 | | | 92,29 | 40,61 | 23,61 |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 133,03 | 58,53 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | | | 13,98 | 6,15 | 23,61 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | чел.-ч | 8,24 | | 3,6256 | | | | | 145,00 |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 1,15 | | 0,506 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 225,32 | | | | 99,14 | 1 104,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | | 46,76 | 1 005,00 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: | % | 91 | | 91 | | | | 42,55 | |
| | | 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: | % | 52 | | 52 | | | | 24,32 | 574,00 |
| | | 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 166,01 | |

Мусор

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|-----------|---------|---|---------|--|--|-------|-------------|--|
| 107 | ТССЦп01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0,71198 | 1 | 0,71198 | | | 3,64 | 2,59 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 2,59 | |
| 108 | ТССЦп03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 0,71198 | 1 | 0,71198 | | | 11,57 | 8,24 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 8,24 | |

Отделка

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|--------|-------|---|-------|--|--|--|--|--|
| 109 | ТЕР15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 0,011 | 1 | 0,011 | | | | | |
| | | Объем=1,1 / 100 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-----------------|--|---------------------|-------|------|-----------|----------|------|-------|-------|--------|
| Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | | |
| 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| 1-3-8 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,8) | | | | | | | | | | | |
| 1 | ОТ | | чел.-ч | 85,84 | 1,15 | 1,085876 | 11,89 | 1,15 | 12,91 | 23,61 | 305,00 |
| 2 | ЗМ | | | | | | 1 020,64 | 1,25 | 12,91 | 23,61 | |
| 3 | в т.ч. ОТМ | | | | | | 142,78 | 1,25 | 1,96 | | |
| 4 | М | | | | | | 72,46 | 1,25 | 1,00 | 23,61 | 24,00 |
| 3Т | | | чел.-ч | 85,84 | 1,15 | 1,085876 | 1 077,81 | | 11,86 | | |
| 3ТМ | | | чел.-ч | 6,29 | 1,25 | 0,0864875 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | 2 241,23 | | 26,73 | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 13,91 | | 329,00 |
| Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 | | | 12,52 | | 296,00 |
| Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | 5,79 | | 137,00 |
| Всего по позиции 45,04 | | | | | | | | | | | |
| 110 | ТЕРр61-1-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой расворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен/5мм | 100 м2 поверхности | 0,011 | 1 | 0,011 | | | | | |
| Объем=1,1 / 100 | | | | | | | | | | | |
| 1-4-1 Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,1) | | | | | | | | | | | |
| 1 | ОТ | | чел.-ч | 73,8 | | 0,8118 | 12,34 | | 10,02 | 23,61 | 237,00 |
| 2 | ЗМ | | | | | | 910,69 | | 10,02 | 23,61 | |
| 3 | в т.ч. ОТМ | | | | | | 41,13 | | 0,45 | | |
| 4 | М | | | | | | 25,02 | | 0,28 | 23,61 | 7,00 |
| 3Т | | | чел.-ч | 73,8 | | 0,8118 | 106,37 | | 1,17 | | |
| 3ТМ | | | чел.-ч | 1,9 | | 0,0209 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | 1 058,19 | | 11,64 | | 244,00 |
| ФОТ | | | | | | | | | 10,30 | | 217,00 |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 | | 89 | | | 9,17 | | 217,00 |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 44 | | 44 | | | 4,53 | | 107,00 |
| Всего по позиции 25,34 | | | | | | | | | | | |
| 111 | ТСЦ-402-0077 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 4,675 | 1 | 4,675 | 4,65 | | 21,74 | | |
| Объем=1,1*0,85*5 | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции 21,74 | | | | | | | | | | | |
| 112 | ТЕР15-04-007-01 | Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой | 0,011 | 1 | 0,011 | | | | | |
| Объем=1,1 / 100 | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | | |
| 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| 1-3-2 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) | | | | | | | | | | | |
| 1 | ОТ | | чел.-ч | 43,56 | 1,15 | 0,551034 | 11,05 | 1,15 | 6,09 | 23,61 | 144,00 |
| 2 | ЗМ | | | | | | 481,34 | | 6,09 | 23,61 | |
| 3 | в т.ч. ОТМ | | | | | | 13,71 | | 0,19 | | |
| 4 | М | | | | | | 0,28 | | 0,00 | 23,61 | |
| 3Т | | | чел.-ч | 43,56 | 1,15 | 0,551034 | 1 187,02 | | 12,84 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------|-----------------|--|-----------------|-------|------|-----------|-----------|------|----|--------|--------|
| | | ЗТМ | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,000275 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1 662,07 | | | 19,12 | 144,00 |
| | | ФОТ | % | 100 | 0,9 | 90 | | | | 6,09 | 130,00 |
| | | Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | | 5,48 | 2,54 |
| | | Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы | | | | | | | | 2,54 | 60,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 27,14 | |
| Полы | | | | | | | | | | | |
| 113 | ТЕР11-01-031-04 | Устройство покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 10 шт. | 100 м2 покрытия | 0,005 | 1 | 0,005 | | | | | |
| | | Объем=0,5 / 100 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | | 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1-3-0 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.-ч | 371 | 1,15 | 2,13325 | 10,78 | | | 23,00 | 543,00 |
| | | 1 ОТ | | | | | 3 999,38 | 1,15 | | 23,00 | 23,61 |
| | | 2 ЗМ | | | | | 273,68 | 1,25 | | 1,71 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 64,78 | 1,25 | | 0,40 | 23,61 |
| | | 4 М | | | | | 61 307,75 | | | 306,54 | 9,00 |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 371 | 1,15 | 2,13325 | | | | | |
| | | Итого по расценке | чел.-ч | 4,93 | 1,25 | 0,0308125 | 65 580,81 | | | 331,25 | 552,00 |
| | | ФОТ | % | 112 | 0,9 | 100,8 | | | | 23,40 | 552,00 |
| | | Приказ № 812/лр от НР Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 | | | | 23,59 | 556,00 |
| | | Приказ № 774/лр от СП Полы | | | | | | | | 12,93 | 305,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 367,77 | |
| 114 | ТЕР11-01-041-01 | Установка плинтусов из мраморных плит | 1 м2 | 0,06 | 1 | 0,06 | | | | | |
| | | Объем=0,6*0,1 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | | 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1-4-9 Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,9) | чел.-ч | 8,54 | 1,15 | 0,58926 | 13,83 | | | 8,15 | 192,00 |
| | | 1 ОТ | | | | | 118,11 | 1,15 | | 8,15 | 23,61 |
| | | 2 ЗМ | | | | | 0,88 | 1,25 | | 0,07 | |
| | | 4 М | | | | | 555,82 | | | 33,35 | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 8,54 | 1,15 | 0,58926 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 674,81 | | | 41,57 | 192,00 |
| | | ФОТ | % | 112 | 0,9 | 100,8 | | | | 8,15 | 192,00 |
| | | Приказ № 812/лр от НР Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 | | | | 8,22 | 194,00 |
| | | Приказ № 774/лр от СП Полы | | | | | | | | 4,50 | 106,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 54,29 | |
| 115 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клею | 100 м2 | 0,005 | 1 | 0,005 | | | | | |
| | | Объем=0,5 / 100 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | | 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1-2-7 Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,7) | чел.-ч | 42,4 | 1,15 | 0,2438 | 10,51 | | | 2,56 | 60,00 |
| | | 1 ОТ | | | | | 445,62 | 1,15 | | 2,56 | 23,61 |
| | | 2 ЗМ | | | | | 54,95 | 1,25 | | 0,34 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 5,72 | 1,25 | | 0,04 | 23,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--|--|----------------|-------|--------|-----------|----------|------|-------|-------|--------|
| | 4 М | | | | | | | | | | |
| | ЗТ | | чел.-ч | 42,4 | 1,15 | 0,2438 | | | | | 30,38 |
| | ЗТМ | | чел.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,0021875 | | | | | |
| | Итого по расценке: | | | | | | 6 577,41 | | | | 33,28 |
| | ФОТ | | % | 112 | 0,9 | 100,8 | | | | | 2,60 |
| | Приказ № 812/лр от НР Полю | | % | 65 | 0,85 | 55,25 | | | | | 1,44 |
| | Приказ № 774/лр от СП Полю | | | | | | | | | | 2,62 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | 37,34 |
| 116 | ТСЦ-101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | М2 | 0,51 | 1 | 0,51 | 53,47 | | | | -27,27 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | -27,27 |
| 117 | ТСЦ-101-4198 | Линолеум коммерческий гомотенный: "ТАРКЕТТ IQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г, В2, РП1, Д2, Т2) | М2 | 0,51 | 1 | 0,51 | 198,95 | | | | 101,46 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | 101,46 |
| 118 | ТЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Объем=0,6 / 100 | 100 м плинтуса | 0,006 | 1 | 0,006 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | |
| | 421/лр п.586 ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | чел.-ч | 6,66 | 1,15 | 0,045954 | 11,61 | 1,15 | 0,53 | 23,61 | 13,00 |
| | 1-3-6 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6) | | | | | | 77,32 | 1,15 | 0,53 | 23,61 | 13,00 |
| | 1 ОТ | | | | | | 12,44 | 1,25 | 0,09 | | |
| | 2 ЭМ | | | | | | 1 695,07 | | 10,17 | | |
| | 4 М | | | | | | | | | | |
| | ЗТ | | чел.-ч | 6,66 | 1,15 | 0,045954 | 1 784,83 | | 10,79 | | 13,00 |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | | 13,00 |
| | ФОТ | | % | 112 | 0,9 | 100,8 | | | | | 0,53 |
| | Приказ № 812/лр от НР Полю | | % | 65 | 0,85 | 55,25 | | | | | 0,53 |
| | Приказ № 774/лр от СП Полю | | | | | | | | | | 7,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | 11,61 |
| 119 | ТЕР11-01-049-01 | Укладка металлического накладного профиля (порога) 100 м профиля | 0,0101 | 1 | 0,0101 | | | | | | |
| | Объем=1,01 / 100 | | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | | | | | | | | | | |
| | 421/лр п.586 ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | чел.-ч | 16,64 | 1,15 | 0,1932736 | 11,05 | 1,15 | 2,14 | 23,61 | 51,00 |
| | 1-3-2 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) | | | | | | 183,87 | 1,15 | 0,36 | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 28,60 | 1,25 | 0,36 | | |
| | 2 ЭМ | | | | | | 87,03 | | 0,88 | | |
| | 4 М | | | | | | | | | | |
| | ЗТ | | чел.-ч | 16,64 | 1,15 | 0,1932736 | 299,50 | | 3,38 | | 51,00 |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | | 51,00 |
| | ФОТ | | % | 112 | 0,9 | 100,8 | | | | | 2,16 |
| | Приказ № 812/лр от НР Полю | | % | 65 | 0,85 | 55,25 | | | | | 1,18 |
| | Приказ № 774/лр от СП Полю | | | | | | | | | | 28,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | 6,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--|---|---------|----------|------|-----------|----------|-------|-------|--------|--------|
| | Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16 | | % | 72 | 0,85 | 61,2 | | | | 6,71 | 159,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 123 | ТЕРР65-19-5 | Демонтаж: конвекторов (1экм-примерно 0,56кВт) 6 и 12 секция Объем=(12*160/1000/0,56) / 100 | 100 экм | 0,034286 | 1 | 0,034286 | | | | | 30,09 |
| | 1-2-1 Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,1) | | чел.-ч | 18,3 | | 0,6274338 | 9,95 | 6,24 | 6,24 | 23,61 | 147,00 |
| | 1 ОТ | | | | | | 182,09 | 6,33 | 0,22 | | |
| | 2 ЭМ | | | | | | 6,33 | 0,22 | | | |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 3,27 | 0,11 | 23,61 | 3,00 | |
| | ЗТ | | чел.-ч | 18,3 | | 0,6274338 | | | | | |
| | ЗТМ | | чел.-ч | 0,2 | | 0,0068572 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | 188,42 | 6,46 | 6,35 | 150,00 | |
| | Приказ № 812/лр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж 21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | |
| | Приказ № 774/лр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж 11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 124 | ТЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов: стальных Объем=(12*160/1000) / 100 | 100 кВт | 0,0192 | 1 | 0,0192 | | | | | 14,77 |
| | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25 | | | | | | | | | | |
| | 1-3-4 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,4) | | чел.-ч | 65,6 | 1,15 | 1,448448 | 11,34 | 16,43 | 16,43 | 23,61 | 388,00 |
| | 1 ОТ | | | | | | 743,90 | 1,15 | 5,62 | | |
| | 2 ЭМ | | | | | | 234,21 | 1,25 | 0,50 | 23,61 | 12,00 |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 20,90 | 1,25 | | | |
| | 4 М | | | | | | 1 321,63 | 25,38 | | | |
| | ЗТ | | чел.-ч | 65,6 | 1,15 | 1,448448 | | | | | |
| | ЗТМ | | чел.-ч | 1,28 | 1,25 | 0,03072 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | 2 299,74 | 47,43 | 16,93 | 400,00 | |
| | Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25 | | | | | | | | | | |
| | Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16 | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 125 | ТССЦ-101-2796 | Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х120 мм Объем=6 / 10 | 10 шт. | 0,6 | 1 | 0,6 | | | | 4,04 | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | Заполнение проемов | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | 4,04 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|--|--|----------------|----------|------|-----------|------------|------|-----------|-------|----------|
| Двери | | | | | | | | | | | |
| 126 | ТЕР10-01-047-02 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 Объем=(2,77*1,01)/100 | 100 м2 проемов | 0,027977 | 1 | 0,027977 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | |
| | 1-3-2 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | чел.-ч | 124,91 | 1,15 | 4,0187981 | 11,05 | 1,15 | 44,41 | 23,61 | 1 049,00 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 1 380,26 | 1,25 | 373,94 | 13,08 | |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 8,49 | 1,25 | 0,30 | 23,61 | 7,00 |
| | 4 М | | | | | | 174 649,80 | | 4 886,18 | | |
| | 3ТМ | | чел.-ч | 124,91 | 1,15 | 4,0187981 | | | | | |
| | | | чел.-ч | 0,52 | 1,25 | 0,0181851 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 176 404,00 | | 4 943,67 | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 44,71 | | 1 056,00 |
| | Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции | | % | 108 | 0,9 | 97,2 | | | 43,46 | | 1 026,00 |
| | Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции | | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 20,90 | | 494,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 5 008,03 | | |
| 127 | ТССЦ-203-8084 | Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | м2 | -2,7977 | 1 | -2,7977 | 1 657,60 | | -4 637,47 | | |
| | Всего по позиции -4 637,47 | | | | | | | | | | |
| 128 | ТССЦ-203-8086 | Блоки дверные наружные или тамбурные: светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 2,7977 | 1 | 2,7977 | 1 610,90 | | 4 506,81 | | |
| | Всего по позиции 4 506,81 | | | | | | | | | | |
| 129 | ТЕР09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-4-2 Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,2) | 1 шт. | 1 | 1 | 1 | | | 4 506,81 | | |
| | | 1 ОТ | чел.-ч | 1,11 | 1,15 | 1,2765 | 12,54 | 1,15 | 16,01 | 23,61 | 378,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 13,92 | 1,25 | 4,21 | | |
| | | 4 М | | | | | 3,37 | | 0,84 | | |
| | | 3Т | чел.-ч | 1,11 | 1,15 | 1,2765 | 0,84 | | 0,84 | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 18,13 | | 21,06 | | 378,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | 16,01 | | 378,00 |
| | Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции | | % | 93 | 0,9 | 83,7 | | | 13,40 | | 316,00 |
| | Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции | | % | 62 | 0,85 | 52,7 | | | 8,44 | | 199,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 42,90 | | |
| 130 | ТССЦ-101-6899 | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) | шт. | 1 | 1 | 1 | 293,99 | | 293,99 | | |
| | Всего по позиции 293,99 | | | | | | | | | | |
| Окна | | | | | | | | | | | |
| 131 | ТЕР10-01-034-02 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,10368 | 1 | 0,10368 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|--------|--------|------|---|------------|-----------|------------|--------|------------|
| | | Объем=(2,4*4,32) / 100 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЭ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1-3-2 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | чел.-ч | 137,43 | 1,15 | | 16,3860538 | 11,05 | 181,07 | | 4 275,00 |
| | | 2 ЗМ | | | | | | 1 518,60 | 1,15 | 181,07 | 23,61 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 376,82 | 1,25 | 48,84 | |
| | | 4 М | | | | | | 10,78 | 1,25 | 1,40 | 23,61 |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 137,43 | 1,15 | | 16,3860538 | 8 729,38 | 905,06 | | 33,00 |
| | | Итого по расценке | чел.-ч | 0,66 | 1,25 | | 0,085536 | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 10 624,80 | 1 134,97 | | 4 308,00 |
| | | Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | |
| | | Блок оконный пластиковый; двухстворчатый, глухой с | % | 108 | 0,9 | | 97,2 | | 177,36 | | 4 187,00 |
| | | двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью | % | 55 | 0,85 | | 46,75 | | 85,30 | | 2 014,00 |
| | | более 3 м2 | | | | | | | | | |
| | | Объем=2,4*4,32/5*2 | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | |
| | | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, | м2 | 4,1472 | 1 | | 4,1472 | 1 087,51 | 4 510,12 | | 6 477,03 |
| | | глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), | | | | | | | | | |
| | | площадью более 3 м2 | | | | | | | | | |
| | | Объем=2,4*4,32/5*3 | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу 5 Лист 8 : | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | 412,63 | 9 744,00 | | 9 744,00 |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | 148,44 | 1 492,00 | | 1 492,00 |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | | | | | | 10,22 | 242,00 | | 242,00 |
| | | Материалы | | | | | | 17 652,92 | 136 810,00 | | 136 810,00 |
| | | Строительные работы | | | | | | 18 836,62 | 162 749,00 | | 162 749,00 |
| | | в том числе: | | | | | | 18 825,79 | 162 640,00 | | 162 640,00 |
| | | оплата труда | | | | | | 412,63 | 9 744,00 | | 9 744,00 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | 137,61 | 1 492,00 | | 1 492,00 |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | | | | | | 10,22 | 242,00 | | 242,00 |
| | | материалы | | | | | | 17 652,92 | 136 810,00 | | 136 810,00 |
| | | накладные расходы | | | | | | 411,31 | 9 712,00 | | 9 712,00 |
| | | сметная прибыль | | | | | | 211,32 | 4 991,00 | | 4 991,00 |
| | | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------|------|---|---|---|---|---|-----------|----|------------|
| Итого по разделу 5 Лист 8 | | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | |
| Эксплуатация машин: | | | | | | | | | | | |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | |
| Строительные работы | | | | | | | | | | | |
| Строительные работы | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | | | | | | | | | | |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | | | | | | | | | | | |
| материалы | | | | | | | | | | | |
| накладные расходы | | | | | | | | | | | |
| сметная прибыль | | | | | | | | | | | |
| 1 Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | | | |
| Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | |
| Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | |
| Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | |
| НДС 20% | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | | |
| | | 67 740,14 | | | | | | | 18 836,62 | | 182 749,00 |
| | | 585 186,00 | | | | | | | | | |
| | | 3 591,96 | | | | | | | | | 84 810,00 |
| | | 1 403,06 | | | | | | | | | 14 101,00 |
| | | 149,33 | | | | | | | | | 3 524,00 |
| | | 62 745,12 | | | | | | | | | 486 275,00 |
| | | 73 046,25 | | | | | | | | | 710 469,00 |
| | | 72 978,47 | | | | | | | | | 709 768,00 |
| | | 3 591,96 | | | | | | | | | 84 810,00 |
| | | 1 335,28 | | | | | | | | | 13 420,00 |
| | | 149,33 | | | | | | | | | 3 524,00 |
| | | 62 745,12 | 7,75 | | | | | | | | 486 275,00 |
| | | 3 492,69 | | | | | | | | | 82 461,00 |
| | | 1 813,42 | | | | | | | | | 42 822,00 |
| | | 14 809,25 | | | | | | | | | 142 093,80 |
| | | 87 655,50 | | | | | | | | | 552 562,80 |

Составил: Сметчик ООО "Троект-Плюс"

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Т. А. Насурова)

Согласовано: Начальник ОРИК *Сок* *Сакмунская Д.Р.*

Копия передана ОРИК 26.07.2013 г. (Трумпетовичи, Игорь)