

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН). руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Новый раздел												
Демонтаж												
1	ТЕР07-05-016-04	Демонтаж/Устройство металлических ограждений: без поручней Объем=2,8 / 100 Приказ от 08.08.2022 № 648/пр Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 п.144 табл.2	100 м ограждения	0,028								
		1 ОТ					542,78	0,7	10,64	23,36	248,55	
		2 ЭМ					261,79	0,7	5,13			
		3 в т.ч. ОТм					6,21	0,7	0,12	23,36	2,80	
		4 М					25 990,97	0	0,00			
		ЗТ	чел.-ч	45,65	0,7	0,89474						
		ЗТм	чел.-ч	0,38	0,7	0,007448						
		Итого по расценке					26 795,54		15,77			
		ФОТ							10,76		251,35	
		Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			12,48		291,57	
		Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80			8,61		201,08	
		Всего по позиции							36,86			
Фундамент и основание стоек												
2	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 Объем=0,3 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3 грунта	0,003								
		1 ОТ					2 760,80	1,15	9,52	23,36	222,39	
		ЗТ	чел.-ч	280	1,15	0,966						
		Итого по расценке					2 760,80		9,52			
		ФОТ							9,52		222,39	
		Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1			7,63		178,13	
		Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			3,24		75,61	
		Всего по позиции							20,39			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ТЕР06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2 подливки под оборудовани е			0,00289					
		Объем=0,289 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421-пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					519,15	1,15	1,73	23,36	40,41
		2 ЭМ					15,68	1,25	0,06		
		3 в т.ч. ОТм					1,31	1,25	0,00	23,36	
		4 М					175,14		0,51		
H	401-9021	Бетон	м3	2,04		0,0058956					
		ЗТ	чел.-ч	45,78	1,15	0,1521498					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	0,000289					
		Итого по расценке					709,97		2,30		
		ФОТ							1,73		40,41
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			1,59		37,10
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			0,85		19,92
		Всего по позиции							4,74		
4	ТССЦ-402-0080 Применительно	Раствор готовый тяжелый: цементный М-150	м3			0,0058956	563,33		3,32		
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Всего по позиции							3,32		
5	ТЕР06-01-001-20	Устройство ленточных фундаментов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетон а в деле			0,003					
		Объем=0,3 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421-пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					3 685,28	1,15	12,71	23,36	296,91
		2 ЭМ					3 327,79	1,25	12,48		
		3 в т.ч. ОТм					357,51	1,25	1,34	23,36	31,30
		4 М					4 636,50		13,91		
H	401-9021	Бетон	м3	102		0,306					
		ЗТ	чел.-ч	337,48	1,15	1,164306					
		ЗТм	чел.-ч	21,96	1,25	0,08235					
		Итого по расценке					11 649,57		39,10		
		ФОТ							14,05		328,21
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			12,90		301,30
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			6,93		161,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										58,93	
6	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3			0,306	440,81			134,89	
Всего по позиции										134,89	
Стойки											
7	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	1 т конструкции И			0,0777238					
		Объем=77,7238/1000									
		Приказ от 04.08.2020 № 421-пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов								
		1 ОТ					74,73	1,15	6,68	23,36	156,04
		2 ЭМ					320,17	1,25	31,11		
		3 в т.ч. ОТм					36,16	1,25	3,51	23,36	81,99
		4 М					180,26		14,01		
И	201-9002	Конструкции стальные	т	л		0,0777238					
		ЗТ	чел.-ч	6,59	1,15	0,5890298					
		ЗТм	чел.-ч	2,09	1,25	0,2030534					
Итого по расценке							575,16		51,80		
		ФОТ							10,19		238,03
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			8,53		199,23
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			5,37		125,44
Всего по позиции										65,70	
8	ТЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкции И			0,0777238					
		Объем=77,7238/1000									
		1 ОТ					1 459,20		113,41	23,36	2 649,26
		2 ЭМ					436,89		33,96		
		3 в т.ч. ОТм					18,38		1,43	23,36	33,40
		4 М					8 270,48		642,81		
		ЗТ	чел.-ч	120		9,326856					
		ЗТм	чел.-ч	1,34		0,1041499					
Итого по расценке							10 166,57		790,18		
		ФОТ							114,84		2 682,66
	Пр/812-080.0-1	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90			103,36		2 414,39
	Пр/774-080.0	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			51,68		1 207,20
Всего по позиции										945,22	
9	ТССЦ-101-1026	Швеллеры № 40 из стали марки: СтЗсп	т			-0,080211	7 726,93			-619,78	
		(Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз)									
Всего по позиции										-619,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	ТССЦ-103-1531	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 100x100 мм, толщина стенки 6 мм (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз) Всего по позиции	м			3	150,08		450,24			
11	ТССЦ-101-2217	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 8 мм (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз) Объем=18,643/1000 Всего по позиции	т			0,018643	7 340,03		136,84			
12	ТССЦ-101-3775	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6,0 мм (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз) Объем=5,871/1000 Всего по позиции	т			0,005871	7 340,94		43,10			
13	ТССЦ-101-7555	Болты строительные анкерные с гайками (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз) Объем=4,8/1000 Всего по позиции	т			0,0048	27 583,19		132,40			
Пандус												
14	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали Объем=652.3604/1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М П.Н 101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные Н 201-9002 Конструкции стальные ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	1 т конструкции и			0,6523604						
								454,30	1,15	340,82	23,36	7 961,56
								650,80	1,25	530,70		
								77,31	1,25	63,04	23,36	1 472,61
								110,67		72,20		
			т	0		0						
			т	1		0,6523604						
			чел.-ч	39,13	1,15	29,3558918						
			чел.-ч	4,72	1,25	3,8489264						
							1 215,77		943,72			
									403,86			9 434,17
			%	93	0,9	83,7			338,03			7 896,40
			%	62	0,85	52,7			212,83			4 971,81
									1 494,58			
15	ТЕРм38-01-004-06	Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): лестницы прямые и криволинейные с ограждением Объем=652.3604/1000 1 ОТ 2 ЭМ	1 т конструкции и			0,6523604						
								1 702,40		1 110,58	23,36	25 943,15
								735,97		480,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТМ					67,57		44,08	23,36	1 029,71
		4 М					6 443,30		4 203,35		
		ЗТ	чел.-ч	140		91,330456					
		ЗТм	чел.-ч	5,35		3,4901281					
		Итого по расценке					8 881,67		5 794,05		
		ФОТ							1 154,66		26 972,86
	Пр/812-080.0-1	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90			1 039,19		24 275,57
	Пр/774-080.0	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			519,60		12 137,79
		Всего по позиции							7 352,84		
16	ТССЦ-101-1093	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С345к	т			-0,691502	5 869,51		-4 058,78		
		(Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз)									
		Всего по позиции							-4 058,78		
17	ТССЦ-101-1104 Применительно	Швеллеры № 10 из горячекатаного проката из стали	т			0,2380948	7 299,92		1 738,07		
		(Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз)									
		Объем=238,0948/1000									
		Всего по позиции							1 738,07		
18	ТССЦ-101-1872 Применительно	Сталь угловая равнополочная, ширина полок 100-100 мм	т			0,1091285	7 907,47		862,93		
		(Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз)									
		Объем=109,1285/1000									
		Всего по позиции							862,93		
19	ТССЦ-204-0022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм	т			0,00173	8 442,60		14,61		
		(Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз)									
		Всего по позиции							14,61		
20	ТССЦ-101-1872 Применительно	Сталь угловая равнополочная, ширина полок 50-50 мм, толщиной 5 мм	т			0,0900838	7 907,47		712,33		
		(Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз)									
		Объем=90,0838/1000									
		Всего по позиции							712,33		
21	ТССЦ-101-3766	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 2 мм	т			0,2133233	7 358,58		1 569,76		
		(Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз)									
		Объем=213,3233/1000									
		Всего по позиции							1 569,76		
АКЗ конструкций пандуса											
22	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности			0,1975					
		Объем=19,75 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		1 ОТ					71,47	1,15	16,23	23,36	379,13
		2 ЭМ					8,77	1,25	2,17		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	0,03	23,36	0,70
		4 М					244,27		48,24		
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15	1,2060338					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0024688					
		Итого по расценке					324,51		66,64		
		ФОТ							16,26		379,83
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			13,76		321,34
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			7,05		164,66
		Всего по позиции							87,45		
23	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2			0,1975					
		Объем=19,75 / 100	окрашиваемой поверхности								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		1 ОТ					43,93	1,15	9,98	23,36	233,13
		2 ЭМ					5,87	1,25	1,45		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	0,03	23,36	0,70
		4 М					420,31		83,01		
		ЗТ	чел.-ч	3,83	1,15	0,8698888					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0024688					
		Итого по расценке					470,11		94,44		
		ФОТ							10,01		233,83
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			8,47		197,82
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			4,34		101,37
		Всего по позиции							107,25		
Устройство покрытия из резиновой плитки											
24	ТЕР11-01-038-02	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м2			0,132					
		Объем=13,2 / 100	покрытия								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		1 ОТ					662,02	1,15	100,49	23,36	2 347,45
		2 ЭМ					72,48	1,25	11,96		
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	0,08	23,36	1,87
		4 М					10 751,59		1 419,21		
		ЗТ	чел.-ч	51,28	1,15	7,784304					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭТм	чел.-ч	0,03	1,25	0,00495					
		Итого по расценке					11 486,09		1 531,66		
		ФОТ							100,57		2 349,32
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полю	%	112	0,9	100,8			101,37		2 368,11
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полю	%	65	0,85	55,25			55,56		1 298,00
		Всего по позиции							1 688,59		
25	ТССЦ-101-0567	Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов (Полы)	м2			-13,464	100,23		-1 349,50		
		Всего по позиции							-1 349,50		
26	ТССЦ-101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 (Полы)	кг			-6,864	8,36		-57,38		
		Всего по позиции							-57,38		
27	ТССЦ-113-8007	Полимерцементная шпатлевка (Полы)	кг			-0,2508	42,60		-10,68		
		Всего по позиции							-10,68		
28	ТССЦ-101-6998 Применительно	Покрытие резиновое (Плитка 500x500x30 мм) (Полы) Объем=13,2*1,02	м2			13,464	318,36		4 286,40		
		Всего по позиции							4 286,40		
29	ТССЦ-101-5986 Применительно	Клей полиуретановый двухкомпонентный (Полы) Объем=13,2*1,4	кг			18,48	83,97		1 551,77		
		Всего по позиции							1 551,77		
Ограждение											
30	ТЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней Объем=25,3 / 100	100 м ограждения			0,253					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		1 ОТ					542,78	1,15	157,92	23,36	3 689,01
		2 ЭМ					261,79	1,25	82,79		
		3 в т.ч. ОТм					6,21	1,25	1,96	23,36	45,79
		4 М					25 990,97		6 575,72		
		ЭТ	чел.-ч	45,65	1,15	13,2818675					
		ЭТм	чел.-ч	0,38	1,25	0,120175					
		Итого по расценке					26 795,54		6 816,43		
		ФОТ							159,88		3 734,80
	Пр 812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4			166,91		3 899,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр 774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			108,72		2 539,66
		Всего по позиции							7 092,06		
31	ТССЦ-201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)	т			-0,52877	12 289,00		-6 498,05		
		Всего по позиции							-6 498,05		
32	ТССЦ-206-1290 Применительно	Панели ограждений из полированной нержавеющей стали с одинарным поручнем (Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий) Объем=1,5*0,9	м2			1,35	816,01		1 101,61		
		Всего по позиции							1 101,61		
33	ТССЦ-206-1288 Применительно	Панели ограждений из полированной нержавеющей стали с двойным поручнем (Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий) Объем=23,8*0,9	м2			21,42	912,73		19 550,68		
		Всего по позиции							19 550,68		
Укладка тротуарной плитки											
34	ТЕРр68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании Объем=18,9 / 100	100 м			0,189					
		1 ОТ					553,14		104,54	23,36	2 442,05
		2 ЭМ					909,82		171,96		
		3 в т.ч. ОТм					77,82		14,71	23,36	343,63
		ЗТ	чел.-ч	52,63		9,94707					
		ЗТм	чел.-ч	6,4		1,2096					
		Итого по расценке					1 462,96		276,50		
		ФОТ							119,25		2 785,68
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			121,64		2 841,39
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			64,40		1 504,27
		Всего по позиции							462,54		
35	ТЕР01-02-027-05	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 Объем=17,81 / 1000	1000 м2 спланированной площади			0,01781					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 325,94	1,15	27,16	23,36	634,46
		ЗТ	чел.-ч	123	1,15	2,5192245					
		Итого по расценке					1 325,94		27,16		
		ФОТ							27,16		634,46
	Пр/812-001.4-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	0,9	80,1			21,76		508,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-001.4, Приказ № 774/пр СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ от 11.12.2020 п.16 (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41	0,85	34,85			9,47		221,11
		Всего по позиции							58,39		
36	ТЕРр68-9-1	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала Объем=17,81 / 1000	1000 м2 площади основания			0,01781					
		1 ОТ					892,98		15,90	23,36	371,42
		2 ЭМ					6 565,14		116,93		
		3 в т.ч. ОТм					914,48		16,29	23,36	380,53
		4 М					13 293,52		236,76		
		ЗТ	чел.-ч	87,29		1,5546349					
		ЗТм	чел.-ч	56		0,99736					
		Итого по расценке					20 751,64		369,59		
		ФОТ							32,19		751,95
	Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102			32,83		766,99
	Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54			17,38		406,05
		Всего по позиции							419,80		
37	ТЕР27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (материал заказчика) Объем=17,81 / 10	10 м2			1,781					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					126,32	1,15	258,72	23,36	6 043,70
		2 ЭМ					14,89	1,25	33,15		
		3 в т.ч. ОТм					0,79	1,25	1,76	23,36	41,11
		4 М					9,33		16,62		
	Н	403-9137 Плитка тротуарная	м2	10,2		18,1662					
		ЗТ	чел.-ч	10,5	1,15	21,505575					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,133575					
		Итого по расценке					150,54		308,49		
		ФОТ							260,48		6 084,81
	Пр/812-021.1-1, Приказ № 812 пр от 21.12.2020 п.25 площадок и прочее		%	113	0,9	101,7			264,91		6 188,25
	Пр/774-021.1.1, Приказ № 774/пр СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее от 11.12.2020 п.16		%	77	0,85	65,45			170,48		3 982,51
		Всего по позиции							743,88		
Прочие работы											
38	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			0,19500	43,98		8,57	23,36	
		1 ОТ					43,98		8,57	23,36	200,20
		ФОТ							8,57		200,20
		НР Погрузо-разгрузочные работы	%	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП Погрузо-разгрузочные работы	%	0		0					
		Всего по позиции							8,57		
39	ТССЦпг03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза			0,19500	21,54		4,20		
		Всего по позиции							4,20		
40	Письмо № 04-254 от 10.02.2021 г. от Администрации городского округа город Стерлитамак	Утилизация производственных отходов на полигоне ТБО	1 т груза			0,19500	137,35		26,79		
		(Перевозка грузов автотранспортом) Цена=1265,8/1,2/7,68									
		Всего по позиции							26,79		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							36 871,69		322 787,82
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 305,60		53 858,82
		Эксплуатация машин							1 518,17		15 120,97
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							148,38		3 466,14
		Материалы							33 047,92		253 808,03
		Строительные работы							31 093,78		286 085,31
		Строительные работы							31 089,58		286 043,48
		в том числе:									
		оплата труда							1 081,61		25 266,41
		эксплуатация машин и механизмов							999,89	9,96	9 958,90
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							102,87		2 403,03
		материалы							27 220,04	7,68	209 049,91
		накладные расходы							1 112,81		25 994,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							675.23		15,773.30
	(02), ТЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Министра России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.2	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							4.20	9.96	41.83
		Монтажные работы							9,279.78		118,505.74
		в том числе:									
		оплата труда							1,223.99		28,592.41
	(02), ТЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Министра России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.2	эксплуатация машин и механизмов							514.08	9.96	5,120.26
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							45.51		1,063.11
	(02), ТЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Министра России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.2	материалы							5,827.88	7.68	44,758.12
		накладные расходы							1,142.55		26,689.96
		сметная прибыль							571.28		13,344.99
		Итого							40,373.56		404,591.05
		Итого ФОГ (справочно)							2,453.98		57,324.96
		Итого накладные расходы (справочно)							2,255.36		52,684.92
		Итого сметная прибыль (справочно)							1,246.51		29,118.29
		НДС 20%							8,074.71		80,918.21
		ВСЕГО по смете							48,448.27		485,509.26

Составил: ИХО М. К. Рамоханов М. К.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Согласовано: Начальник ОРКК Сот. Соколинская Р.Р.

Копия проверена ИФ 03.03.2023г. (Договор сфера)